

| TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS | | | E-GPJ |
|--|--|---------|----------------|
| DATA BASE: JULHO/2024 | | | E-DOC |
| LS: 157,27% | | SEM BDI | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |
| GRUPO - S01.010 - CANTEIRO DE OBRAS | | | |
| 7010100010 | BARRACAO PARA ESCRITORIO/FISCALIZACAO | M2 | 667,33 |
| 7010100020 | BARRACAO ABERTO PARA GUARDA DE TUBOS | M2 | 201,08 |
| 7010100030 | BARRACAO ABERTO PARA SERVICOS GERAIS | M2 | 160,67 |
| 7010100040 | BARRACAO FECHADO DEPOSITO/ALMOXARIFADO | M2 | 453,93 |
| 7010100050 | BARRACAO PARA REFEITORIO | M2 | 519,84 |
| 7010100060 | BARRACAO PARA VESTIARIO E SANITARIO | M2 | 1.088,27 |
| 7010100070 | PADRAO DE ENTRADA PROVISORIO DE ENERGIA | UN | 3.347,11 |
| 7010100081 | PADRAO ENTRADA PROVISORIO AGUA | UN | 219,26 |
| 7010100090 | TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA E=6MM | M2 | 93,35 |
| 7010100100 | TAPUME TELHA METAL E=0,50MM H=2,00M | M | 133,52 |
| 7010100110 | PLACA OBRA PAD CESAN E AGENTE FINANCEIRO | M2 | 173,94 |
| 7010100120 | FOSSA SEPTICA PRE-MOLDADA CAP 10 PESSOAS | UN | 1.450,89 |
| 7010100130 | FILTRO ANAEROBICO PRE-MOLDADO CAP 10 PES | UN | 1.219,31 |
| 7010100140 | SUMIDOURO PRE-MOLDADO CAP 10 PESSOAS | UN | 2.097,72 |
| 7010100150 | CONTAINER ESCRITORIO DE 6,0X2,4M C/ BANH | UNM | 1.218,50 |
| 7010100160 | CONTAINER DEPOSITO MAT 6,0X2,4M C/ BANH | UNM | 1.218,50 |
| 7010100170 | CONTAINER DEPOSITO MAT 6,0X2,4M S/ BANH | UNM | 951,95 |
| 7010100180 | CONTAINER SANIT/VESTIARIO DE 6,0X2,4M | UNM | 1.383,50 |
| 7010100190 | MOBILIZACAO DE CONTAINER 6,0X2,4M | UN | 985,40 |
| 7010100200 | DESMOBILIZACAO DE CONTAINER 6,0X2,4M | UN | 985,40 |
| 7010100210 | BANHEIRO QUIMICO | UNM | 2.018,83 |
| 7010100220 | SANITARIO HIDRAULICO PORTATIL | UNM | 3.273,09 |
| 7010100230 | TRANSP MAT FORNEC CESAN DIST 51 A 100KM | TK | 5,64 |
| 7010100240 | TRANSP MAT FORNEC CESAN DIST 101 A 200KM | TK | 3,06 |
| 7010100250 | TRANSP MAT FORNEC CESAN DIST ACI 200KM | TK | 2,54 |
| 7010100260 | GRUPO GERADOR ATE 20 KVA | HRS | 26,19 |
| 7010100270 | GRUPO GERADOR ATE 20 KVA | MES | 3.950,28 |
| 7010100280 | GRUPO GERADOR DE 21 A 80 KVA | HRS | 62,63 |
| 7010100290 | GRUPO GERADOR DE 21 A 80 KVA | MES | 9.172,24 |
| 7010100300 | GRUPO GERADOR DE 81 A 125 KVA | HRS | 132,55 |
| 7010100310 | GRUPO GERADOR DE 81 A 125 KVA | MES | 19.048,38 |
| 7010100320 | GRUPO GERADOR DE 126 A 180 KVA | HRS | 214,24 |
| 7010100330 | GRUPO GERADOR DE 126 A 180 KVA | MES | 30.155,42 |
| 7010100340 | MOB E DESMOB DE EQUIPAMENTOS <=50KM | UN | 1.069,12 |
| 7010100350 | MOB E DESMOB DE EQUIPAMENTOS >50KM | KM | 5,35 |
| GRUPO - S02.010 - SERVIÇOS TÉCNICOS | | | |
| 7020100010 | CADASTRO DE REDE AGUA OU ESGOTO | M | 1,38 |
| 7020100020 | CADASTRO DA OBRA CIVIL LOCALIZADA | UN | 325,53 |
| 7020100030 | LOC NIV REDE COL/RECAL/EMISARIO/ADUTORA | M | 1,56 |
| 7020100040 | LOC NIV E ACOMP TOPOG REDES DIST AGUA | M | 1,81 |
| 7020100050 | ACOMP TOPOGRAFICO REDES COLETORAS ESGOTO | M | 2,31 |
| 7020100060 | ACOMP TOPOGR RECAL/EMISARIO/ADUTORA | M | 1,81 |
| 7020100070 | TESTE DE DEFORMACAO E DECLIVIDADE | M | 2,26 |
| 7020100080 | TESTE DE ESTANQUEIDADE | M | 2,85 |
| 7020100090 | LOCACAO OBRA COM EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO | M2 | 4,47 |
| 7020100100 | LOCACAO OBRA SEM EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO | M2 | 17,81 |
| 7020100110 | LOCACAO AREA COM EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO | M2 | 2,60 |
| 7020100130 | EQUIPE TOPOGRAFICA OBRA POR DIA | UND | 567,33 |
| 7020100140 | ENSAIO COMPRESSAO SIMPLES - CONTRAPROVA | UN | 138,87 |
| 7020100150 | MARCO LOCALIZADOR DE DUTOS | UN | 336,24 |
| 7020100160 | SINALIZACAO COM FITA SUBTERRANEA | M | 1,03 |

| TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS | | | E-GPJ |
|--|--|---------|----------------|
| DATA BASE: JULHO/2024 | | | E-DOC |
| LS: 157,27% | | SEM BDI | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |
| GRUPO - S03.010 - SERVIÇOS PRELIMINARES | | | |
| 7030100010 | TAPUME VEDACAO DESCONTINUO COM TABUAS | M | 12,40 |
| 7030100020 | TAPUME PROT CHAPA COMPENS RESINADA 12MM | M2 | 31,26 |
| 7030100030 | TAPUME PROT TELHA MET E=0,50MM H=2,0M | M | 117,92 |
| 7030100040 | PASSADICOS COM PRANCHAS DE MADEIRA | M2 | 128,10 |
| 7030100050 | PASSADICOS COM CHAPAS DE ACO | KG | 15,63 |
| 7030100060 | TELA DE PROTECAO FACHADA | M2 | 8,58 |
| 7030100070 | ESCORAMENTO DE MURO | M2 | 33,39 |
| 7030100080 | ESCORAMENTO DE ARVORES | UN | 156,43 |
| 7030100090 | ESCORAMENTO DE POSTES | UN | 926,64 |
| 7030100100 | ANDAIME TIPO BALANCIM LEVE | UNM | 747,50 |
| 7030100110 | ANDAIME FACHADEIRO (M2XMES) | UN | 19,50 |
| 7030100120 | MONTAGEM/DESMONTAGEM ANDAIME FACHADEIRO | M2 | 5,53 |
| 7030100130 | TRANSP MANUAL MAT DIFIC ACESS ATE 500M | KG | 0,35 |
| 7030100140 | TRANSP MANUAL MAT DIFIC ACESS ACIMA 500M | KG | 0,90 |
| 7030100150 | TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAIS | TO | 159,57 |
| 7030100160 | CORTE DESTOC ARVORE DIAM DE 10,01 A 30CM | UN | 119,75 |
| 7030100170 | CORTE DESTOC ARVORE DIAM MAIOR 30,0CM | UN | 609,95 |
| 7030100180 | LIMPEZA DE AREA (VARREDURA) | M2 | 0,62 |
| 7030100190 | LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM | M2 | 2,75 |
| 7030100200 | LIMPEZA GERAL DA EDIFICACAO | M2 | 12,41 |
| 7030100210 | LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | M2 | 1,06 |
| 7030100220 | LIMPEZA MANUAL TERRENO VEGETACAO DENSA | M2 | 4,26 |
| 7030100230 | LIMPEZA MECANICA DE TERRENO | M2 | 0,41 |
| 7030100241 | LIMPEZA ARMADURAS COM ESCOVA DE ACO | M2 | 27,22 |
| 7030100250 | LIMPEZA DE CONCRETO C/ HIDROJATEAMENTO | M2 | 9,16 |
| 7030100260 | LIMPEZA DE CALHAS | M | 14,18 |
| 7030100270 | LIMP MANUAL CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS | M | 4,43 |
| 7030100280 | LIMPEZA PAREDES E FUNDO COM ESCOVACAO | M2 | 5,32 |
| 7030100291 | LIMPEZA E LAVAGEM COM BOMBA ALTA PRESSAO | M2 | 3,29 |
| 7030100301 | LIMPEZA MANUAL DE CAIXA | UN | 28,02 |
| 7030100311 | LIMPEZA MANUAL DE POCOS VISITA | UN | 56,05 |
| 7030100312 | LIMPEZA E DESOBSTRUCAO PV E CAIXA | UN | 177,51 |
| 7030100331 | LIMPEZA E DESOBS REDES DN 100 A DN 400 | M | 10,72 |
| 7030100360 | RETIRADA MAT LEITO FILTRANTE C/ REAPROV | M3 | 94,79 |
| 7030100370 | RASPAGEM/LIMP MECANICA TERRENO C/ TRATOR | M2 | 0,83 |
| 7030100380 | REGULARIZACAO E ACERTO MANUAL DO TERRENO | M2 | 5,57 |
| 7030100390 | REGULARIZACAO MECANICA DE TERRENO | M2 | 3,86 |
| 7030100400 | REMOCAO DE ENTULHO SEM CAMINHAO | M3 | 26,60 |
| 7030100410 | PODA MANUAL DE GRAMA INCLUSIVE BOTA FORA | M2 | 0,62 |
| 7030100420 | PODA MEC DE GRAMA INCLUSIVE BOTA FORA | M2 | 0,26 |
| 7030100430 | PLACA SINALIZACAO TRANSITO EM CAVALETE | UND | 1,77 |
| 7030100440 | TELA TAPUME CONTINUO PARA SINALIZACAO | M | 2,56 |
| 7030100450 | CONES DE SINALIZACAO | UND | 0,86 |
| 7030100460 | CONES DE SINALIZACAO COM SINALIZADOR | UND | 3,60 |
| 7030100470 | BANDEROLA DE SINALIZACAO | UND | 141,94 |
| 7030100480 | SINAL PARE E SIGA C/ PLACAS BLOQ E RADIO | UND | 319,56 |
| 7030100490 | SINALIZACAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA | UND | 10,62 |
| 7030100500 | SINALIZACAO COM FAIXA DUPLA ZEBRADA | M | 0,57 |
| 7030100510 | APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO | M2 | 15,09 |
| 7030100520 | DEMOLICAO DE ALVEN LAJOTA/TIJOLO/BLOCO | M3 | 60,35 |
| 7030100530 | DEMOLICAO ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO | M2 | 8,04 |

| TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS | | | E-GPJ |
|---|--|---------|----------------|
| DATA BASE: JULHO/2024 | | | E-DOC |
| LS: 157,27% | | SEM BDI | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |
| 7030100541 | DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO S/REAPR | M3 | 230,22 |
| 7030100551 | DEMOLICAO MECANIC CONCRETO ARMADO S/REAP | M3 | 119,30 |
| 7030100561 | DEMOLICAO MANUAL CONCRETO SIMPLES/CICLOP | M3 | 203,68 |
| 7030100570 | DEMOLICAO MANUAL DE PISO EM CERAMICA | M2 | 14,08 |
| 7030100580 | DEMOLICAO MANUAL DE PISO EM GRANITO | M2 | 16,09 |
| 7030100590 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM CERAMICA | M2 | 28,16 |
| 7030100600 | RETIRADA DE BANCADA MARMORE/GRANITO | M2 | 59,33 |
| 7030100610 | RETIRADA DE BACIA/LAVATORIOS C/ REAPROV. | UN | 20,81 |
| 7030100620 | RETIRADA COBERT CANALETE 49 OU 90 C/ REA | M2 | 14,56 |
| 7030100630 | RETIRADA COBERT TELHA FIBROCIM C/ REPROV | M2 | 10,40 |
| 7030100640 | RETIRADA DA ESTRUTURA MADEIRA DO TELHADO | M2 | 26,15 |
| 7030100650 | RETIRADA DE MASSA UNICA/REBOCO/EMBOCO | M2 | 11,26 |
| 7030100660 | RETIRADA DE ARAME FARPADO DE CERCA | M | 1,42 |
| 7030100670 | RETIRADA DE CERCA EM TELA GALVANIZADA | M2 | 5,32 |
| 7030100680 | RETIRADA DE CERCA SEM REAPROVEITAMENTO | M | 2,66 |
| 7030100690 | RETIRADA DE DIVISORIAS COM REAPROVEITAM | M2 | 20,81 |
| 7030100700 | RETIR ESQUADRIA PORTA/JANELA C/ REAPRPV. | M2 | 29,67 |
| 7030100710 | RETIRADA DE FORRO EM PVC C/ REAPROVEITAM | M2 | 10,40 |
| 7030100720 | RETIRADA DE GUARDA CORPO | M | 14,84 |
| 7030100730 | REMOCAO DE PINTURA ESTRUTURA METALICA | M2 | 14,31 |
| 7030100740 | RETIRADA PONTO ELETRICOS, INC DISJUNTOR | UN | 15,70 |
| 7030100750 | RETIRADA DE PORTAO COM REAPROVEITAMENTO | M2 | 9,89 |
| 7030100760 | RETIR RODAPE/DEGRAU/SOLEIRA/BANC GRANITO | M | 59,33 |
| 7030100770 | RETIRADA DE TELHA CERAMICA | M2 | 12,48 |
| 7030100780 | RETIRADA DE TORNEIRAS E REGISTROS | UN | 10,40 |
| 7030100790 | RETIRADA PISO PAVIFLEX/PLACAS BORRACHA | M2 | 7,05 |
| 7030100800 | RETIRADA DE GRADES OU GRADIS | M2 | 20,12 |
| 7030100810 | DESATIVACAO E VEDACAO DE PONTO DE AGUA | UN | 37,85 |
| 7030100820 | FURO EM ROCHA DN 32MM/50CM C/ ENCH GROUT | UN | 75,91 |
| 7030100830 | FURO EM PAREDE CONCRETO 3/8" 15 A 20CM | UN | 14,87 |
| 7030100840 | ABERTUR/FECHAM ALVENAR TUBO DN15A25MM | M | 10,60 |
| 7030100850 | ABERTUR/FECHAM ALVENAR TUBO DN32A50MM | M | 14,82 |
| 7030100860 | ABERTUR/FECHAM ALVENAR TUBO DN75 A 100MM | M | 22,70 |
| 7030100870 | CACAMBA ESTAC. P/ CARREG.MANUAL | M3 | 90,14 |
| 7030100880 | RETIRADA DE TAMPAS CHAPA ACO | M2 | 70,92 |
| 7030100890 | DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTR | M2 | 23,05 |
| 7030100910 | RETIRADA MAT LEITO FILTRANTE S/ REAPROV | M3 | 70,92 |
| 7030100920 | ANDAIME TUBULAR P/ESTRUTURAS CONCRETO | M2 | 132,77 |
| 7030100930 | MONTAGEM/DESMONTAGEM ANDAIME TUBULAR | M2 | 2,77 |
| 7030100940 | LOCACAO ANDAIME METALICO TUBULAR (MXMES) | UN | 26,00 |
| 7030100950 | PLACAS INDICATIVAS EM ACRILICO | M2 | 251,78 |
| 7030100960 | RETIRADA DE GUARDA CORPO C REAPROVEITAM | M | 23,70 |
| GRUPO - S04.010 - MOVIMENTO DE TERRA | | | |
| 7040100010 | ESCAVACAO MANUAL SOLO 1ªCAT PROF ATE 3M | M3 | 53,19 |
| 7040100020 | ESCAVACAO MANUAL SOLO 1ªCAT PROF ACI 3M | M3 | 61,17 |
| 7040100030 | ESCAVACAO MANUAL VALA ATE 1M SOLO MOLE | M3 | 125,53 |
| 7040100040 | ESCAVACAO MANUAL DE SOLO TURFOSO | M3 | 62,06 |
| 7040100050 | ESCAVACAO MANUAL SOLO 2ªCAT PROF ATE 3M | M3 | 78,01 |
| 7040100060 | ESCAVACAO MECAN SOLO 1ªCAT PROF ATE 3M | M3 | 14,99 |
| 7040100070 | ESCAVACAO MECAN SOLO 1ªCAT PROF ACI 3M | M3 | 19,54 |
| 7040100080 | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL TURFOSO | M3 | 29,99 |
| 7040100090 | ESCAVACAO MECAN SOLO 2ªCAT PROF ATE 3M | M3 | 26,42 |

| TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS | | | E-GPJ |
|--|--|---------|----------------|
| DATA BASE: JULHO/2024 | | | E-DOC |
| LS: 157,27% | | SEM BDI | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |
| 7040100100 | ESCAVACAO MECAN SOLO 2ªCAT PROF ACI 3M | M3 | 33,69 |
| 7040100110 | ESCAVACAO CAVA/VALA COM ARGAM EXPANSIVA | M3 | 1.627,23 |
| 7040100120 | ESC ROCHA MACICO OU AFLORADA C/ ARG EXPA | M3 | 980,03 |
| 7040100130 | ESCAVACAO MEC EM ROCHA S/ USO EXPLOSIVOS | M3 | 1.346,89 |
| 7040100140 | ESCAVACAO EM CAVA C/ USO EXPLOSIVOS | M3 | 646,09 |
| 7040100150 | ESCAVACAO MEC E REMOCAO DE SOLOS MOLES | M3 | 40,79 |
| 7040100160 | REGULARIZACAO DO FUNDO DE VALA COM AREIA | M3 | 134,87 |
| 7040100170 | REGULARIZACAO DO FUNDO DE CAVA C/ BRITA | M3 | 164,73 |
| 7040100180 | REGULARIZACAO DO FUNDO VALA | M3 | 8,87 |
| 7040100190 | REATERRO MAN SEM COMPACTACAO CONTROLADA | M3 | 8,87 |
| 7040100200 | REATERRO MEC SEM COMPACTACAO CONTROLADA | M3 | 4,70 |
| 7040100210 | REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL | M3 | 62,06 |
| 7040100220 | REATERRO COM COMPACTACAO MECANICA | M3 | 27,05 |
| 7040100230 | REATERRO COM ADENSAMENTO HIDRAULICO | M3 | 36,76 |
| 7040100240 | ATERRO COM AREIA SEM COMPAC CONTROLADA | M3 | 133,19 |
| 7040100250 | ATERRO COM AREIA COM COMPAC MECANICA | M3 | 137,49 |
| 7040100260 | ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDR | M3 | 169,49 |
| 7040100270 | ATERRO COM ARGILA S/ COMPAC CONTROLADA | M3 | 62,11 |
| 7040100280 | ATERRO COM ARGILA C/ APILOAMENTO MANUAL | M3 | 125,33 |
| 7040100290 | ATERRO COM ARGILA C/ COMPAC MECANICA | M3 | 70,33 |
| 7040100300 | ATERRO COM ARGILA MECANIZADO 100% PN | M3 | 66,66 |
| 7040100310 | CORTE TERRENO NATURAL COM EQUIP MECANICO | M3 | 6,30 |
| 7040100320 | CORTE ATERRO COMPENS INCL COMPAC. 100%PN | M3 | 25,28 |
| 7040100330 | CORTE, CARGA, DESC E ESPALH MAT DIST 1,5 | M3 | 13,54 |
| 7040100340 | CORTE E CARGA DE MATERIAL COM EQUIP MECA | M3 | 11,39 |
| 7040100350 | CARGA E DESCARGA QQ TIPO SOLO(BOTA FORA) | M3 | 4,03 |
| 7040100360 | CARGA E DESCARGA DE ROCHA (BOTA FORA) | M3 | 16,90 |
| 7040100370 | CARGA MAN E DESC DE ENTULHO EM CAMINHAO | M3 | 44,44 |
| 7040100380 | TRANSPORTE DE SOLOS PARA BOTA FORA | MK | 1,52 |
| 7040100390 | TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ATERRO | MK | 1,69 |
| 7040100400 | ESPALHAMENTO/REGUL DE MATERIAL ESCAVADO | M3 | 1,30 |
| 7040100420 | BOTA-FORA DE MATERIAIS SEM USO CAMINHAO | M3 | 26,60 |
| 7040100430 | COMPAC MEC ATERRO ARGILOLOGO 100% PN | M3 | 11,74 |
| 7040100440 | RECOMPOSICAO DE CAVA COM BRITA 02 | M3 | 219,98 |
| 7040100450 | RECOMPOSICAO DE CAVA COM SOLO BRITA | M3 | 206,85 |
| GRUPO - S05.010 - ESCORAMENTO / CONTENÇÃO | | | |
| 7050100010 | ESCORAMENTO METALICO TIPO GAIOLA | M2 | 17,07 |
| 7050100020 | ESCORAMENTO VALAS COM PRANCHA METALICA | M2 | 35,14 |
| 7050100030 | ESCORAMENTO CAVAS COM PRANCHA METALICA | M2 | 61,77 |
| 7050100040 | ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO | M3 | 240,68 |
| 7050100050 | ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA | M3 | 276,79 |
| 7050100060 | ENSECADEIRA SACOS E SOLO LOCAL | M3 | 108,79 |
| 7050100070 | ENSECADEIRA COM PRANCHAS DE MADEIRA | M2 | 50,92 |
| 7050100080 | DAMAS EM SOLO CIMENTO 6:1 (ESTRUTURANTE) | M3 | 388,98 |
| 7050100090 | DAMAS EM SOLO CIMENTO 12:1 | M3 | 309,64 |
| 7050100100 | DAMAS CONTENCAO MADEIRA | M | 26,50 |
| 7050100121 | GABIAO TIPO COLCHAO H=0,30 ZN/AL+PVC | M2 | 341,10 |
| 7050100131 | MURO GABIAO TIPO CAIXA 2X1X1M ZN/AL | M3 | 742,94 |
| 7050100140 | RIP-RAP EM PLACAS CONCRETO ARMADO E=5CM | M2 | 200,62 |
| 7050100150 | INJECAO DE SOLO-CIMENTO 10:1 | M3 | 751,48 |
| 7050100160 | SOLO CIMENTO 1:6 ENSACADO | M3 | 641,76 |
| GRUPO - S06.010 - ESGOTAMENTO | | | |

| TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS | | | E-GPJ |
|---|--|---------|----------------|
| DATA BASE: JULHO/2024 | | | E-DOC |
| LS: 157,27% | | SEM BDI | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |
| 7060100010 | ESGOT C/ AUX DE CJ MOTO-BOMBA ATE 10M3/H | HRS | 9,51 |
| 7060100020 | ESGOT C/ AUX DE CJ MOTO-BOMBA ACI 10M3/H | HRS | 13,36 |
| 7060100030 | REBAI LENCOL FREATICO C/ PONT FILTRANTES | UN | 3.375,49 |
| 7060100040 | REBAI LENCOL FREATICO C/ PONT FILTRANTES | M | 16,26 |
| GRUPO - S07.010 - FUNDACOES E ESTRUTURAS | | | |
| 7070100010 | LASTRO DE AREIA MEDIA LAVADA | M3 | 168,28 |
| 7070100020 | LASTRO DE PO DE PEDRA | M3 | 159,41 |
| 7070100030 | LASTRO DE BRITA "0" | M3 | 195,42 |
| 7070100040 | LASTRO DE BRITA "1" | M3 | 172,82 |
| 7070100050 | LASTRO DE BRITA "2" | M3 | 173,60 |
| 7070100060 | LASTRO DE BRITA 3 A 4 | M3 | 163,83 |
| 7070100070 | LASTRO DE PEDRA DE MAO | M3 | 197,51 |
| 7070100080 | TIJOLO CERAMICO PARA LEITO DE SECAGEM | M2 | 76,11 |
| 7070100090 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO | M3 | 628,93 |
| 7070100100 | FORMA PLANA METALICA ESCO/DESF/CIMB | M2 | 103,50 |
| 7070100110 | FORMA CURVA METALICA ESCO/DESF/CIMB | M2 | 119,13 |
| 7070100120 | FORMA PLANA DE MADEIRA - PILAR/VIGA/PARE | M2 | 93,27 |
| 7070100130 | FORMA CURVA MADEIRA - PILAR/VIGA/PAREDE | M2 | 115,83 |
| 7070100140 | FORMA PLANA CHAPA 12MM-VIGA/PILAR/PAREDE | M2 | 143,17 |
| 7070100150 | FORMA PLANA CHAPA 12MM-LAJE | M2 | 70,10 |
| 7070100160 | FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA PLAST 12MM | M2 | 180,23 |
| 7070100170 | CIMBRAMENTO DE MADEIRA PARA EDIFICACOES | M3 | 39,99 |
| 7070100180 | TAMPONAMENTO DE FURO DE FORMA METALICA | M2 | 14,92 |
| 7070100190 | ARMADURA CA-25 | KG | 16,52 |
| 7070100200 | ARMADURA CA-50 | KG | 15,96 |
| 7070100210 | ARMADURA CA-60 | KG | 15,87 |
| 7070100220 | CONCRETO FCK 100 KG/CM2, VIRADO NA OBRA | M3 | 628,93 |
| 7070100230 | CONCRETO FCK 150 KG/CM2, VIRADO NA OBRA | M3 | 722,24 |
| 7070100240 | CONCRETO FCK 200 KG/CM2, VIRADO NA OBRA | M3 | 725,42 |
| 7070100250 | CONCRETO FCK 250 KG/CM2, VIRADO NA OBRA | M3 | 746,22 |
| 7070100260 | CONCRETO USINADO FCK 150 KG/CM2 | M3 | 695,22 |
| 7070100270 | CONCRETO USINADO FCK 200 KG/CM2 | M3 | 760,26 |
| 7070100280 | CONCRETO USINADO FCK 250 KG/CM2 | M3 | 777,27 |
| 7070100290 | CONCRETO USINADO FCK 300 KG/CM2 | M3 | 797,97 |
| 7070100300 | CONCRETO USINADO FCK 350 KG/CM2 | M3 | 818,66 |
| 7070100310 | CONCRETO USINADO FCK 400 KG/CM2 | M3 | 847,24 |
| 7070100320 | CONCRETO USINADO FCK 200 KG/CM2 BOMBEADO | M3 | 665,29 |
| 7070100330 | CONCRETO USINADO FCK 250 KG/CM2 BOMBEADO | M3 | 685,98 |
| 7070100340 | CONCRETO USINADO FCK 300 KG/CM2 BOMBEADO | M3 | 706,68 |
| 7070100350 | CONCRETO USINADO FCK 350 KG/CM2 BOMBEADO | M3 | 727,37 |
| 7070100360 | CONCRETO USINADO FCK 400 KG/CM2 BOMBEADO | M3 | 748,06 |
| 7070100370 | CONCRETO CICLOPICO | M3 | 563,02 |
| 7070100380 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO SIMPLES | M2 | 122,44 |
| 7070100390 | LAJE PRE-MOLDADA SOBRECARGA 300KG/M2 | M2 | 142,00 |
| 7070100400 | CRAVACAO DE ESTACAS COM TRILHO TR-57 | M | 406,50 |
| 7070100410 | CRAVACAO DE ESTACAS COM TRILHO TR-68 | M | 406,50 |
| 7070100420 | CRAVACAO DE ESTACA CONC DN 180MM 35 TON | M | 140,76 |
| 7070100430 | CRAVACAO DE ESTACA CONC DN 230MM 55 TON | M | 164,71 |
| 7070100440 | CRAVACAO ESTACA EUCALIPTO TRATADO 0,15M | M | 57,86 |
| 7070100450 | CRAV ESTACA PERFIL "I" BITOLA W 150X13 | M | 134,52 |
| 7070100460 | CRAV ESTACA PERFIL "I" BITOLA W 200X35,9 | M | 232,94 |
| 7070100470 | CRAV ESTACA PERFIL "I" BITOLA W 200X46,1 | M | 275,27 |

| TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS | | | E-GPJ |
|--|--|---------|----------------|
| DATA BASE: JULHO/2024 | | | E-DOC |
| LS: 157,27% | | SEM BDI | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |
| 7070100480 | PILAR 40X20CM REDE DN150 A 250-RIO | M | 400,78 |
| 7070100490 | PILAR 60X20CM REDE DN300 A 400-RIO | M | 551,74 |
| 7070100500 | PILAR 40X15CM REDE DN150 A 250-CORREGO | M | 464,42 |
| 7070100510 | PILAR 60X15CM REDE DN300 A 400-CORREGO | M | 591,96 |
| 7070100520 | BASE 80X60X40CM REDE DN150 A 400-RIO | UN | 672,46 |
| 7070100530 | BASE 60X60X30CM REDE DN150 A 250-CORREGO | UN | 573,98 |
| 7070100540 | BASE 80X60X30CM REDE DN300 A 400-CORREGO | UN | 692,66 |
| GRUPO - S08.010 - DISPOSITIVOS ESPECIAIS - CAIXAS E POÇOS DE VISITA | | | |
| 7080100010 | PV-ANEL CONCR DN 600 PROF ATE 1,25M | UN | 2.404,01 |
| 7080100020 | PV-ANEL CONCR DN 1000 PROF DE1,26A1,75M | UN | 3.807,91 |
| 7080100030 | PV-ANEL CONCR DN 1000 PROF DE1,76A2,25M | UN | 4.175,08 |
| 7080100040 | PV-ANEL CONCR DN 1000 PROF DE2,26A2,75M | UN | 4.542,26 |
| 7080100050 | PV-ANEL CONCR DN 1200 PROF DE2,76A3,25M | UN | 5.857,89 |
| 7080100060 | PV-ANEL CONCR DN 1200 PROF DE3,26A3,75M | UN | 6.294,01 |
| 7080100070 | PV-ANEL CONCR DN 1200 PROF DE3,76A4,25M | UN | 6.735,11 |
| 7080100080 | PV-ANEL CONCR DN 1200 PROF DE4,26A4,75M | UN | 7.211,43 |
| 7080100090 | PV-ANEL CONCR DN 1200 PROF DE4,76A5,25M | UN | 7.704,54 |
| 7080100100 | PV-ANEL CONCR DN 1200 PROF DE5,26A5,75M | UN | 8.199,08 |
| 7080100110 | PV-ANEL CONCR DN 1200 PROF DE5,76A6,25M | UN | 8.705,68 |
| 7080100120 | PV DN600 BEIRA RIO PROF ATE 1,25M-ENTER | UN | 2.949,87 |
| 7080100130 | PV DN600 BEIRA RIO PROF 1,26A1,75M-ENTER | UN | 3.145,84 |
| 7080100140 | PV DN600 BEIRA RIO PROF 1,76A2,25M-ENTER | UN | 3.378,35 |
| 7080100145 | PV DN600 BEIRA RIO PROF 2,26A2,75M-ENTER | UN | 3.601,74 |
| 7080100150 | PV DN800 BEIRA RIO PROF ATE 1,25M-ENTER | UN | 3.397,10 |
| 7080100160 | PV DN800 BEIRA RIO PROF 1,26A1,75M-ENTER | UN | 3.647,22 |
| 7080100170 | PV DN800 BEIRA RIO PROF 1,76A2,25M-ENTER | UN | 3.913,86 |
| 7080100180 | PV DN800 BEIRA RIO PROF 2,26A2,75M-ENTER | UN | 5.027,28 |
| 7080100190 | PV DN800 BEIRA RIO PROF 2,76A3,25M-ENTER | UN | 5.293,16 |
| 7080100200 | PV DN800 BEIRA RIO PROF 3,26A3,75M-ENTER | UN | 5.559,04 |
| 7080100210 | PV DN600 BEIRA RIO PROF ATE 1,25M-AEREO | UN | 3.177,62 |
| 7080100220 | PV DN600 BEIRA RIO PROF 1,26A1,75M-AEREO | UN | 3.324,38 |
| 7080100230 | PV DN800 BEIRA RIO PROF ATE 1,25M-AEREO | UN | 3.252,70 |
| 7080100240 | PV DN800 BEIRA RIO PROF 1,26A1,75M-AEREO | UN | 3.426,77 |
| 7080100250 | PV DN800 BEIRA RIO PROF 1,76A2,25M-AEREO | UN | 3.944,02 |
| GRUPO - S09.010 - FECHAMENTO | | | |
| 7090100010 | ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, E=10CM | M2 | 177,23 |
| 7090100020 | ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, E=20CM | M2 | 328,50 |
| 7090100030 | ALVENARIA DE LAJOTA FURADA E=10CM | M2 | 61,53 |
| 7090100040 | ALVENARIA DE LAJOTA FURADA E=20CM | M2 | 106,95 |
| 7090100050 | ALVENARIA BLOCO CONCRETO E=9CM | M2 | 68,81 |
| 7090100060 | ALVENARIA BLOCO CONCRETO E=14CM | M2 | 82,15 |
| 7090100070 | ALVENARIA BLOCO CONCRETO E=19CM | M2 | 97,44 |
| 7090100080 | ALVENARIA BLOCO CONCRETO E=9CM APARENTE | M2 | 77,56 |
| 7090100090 | ALVENARIA BLOCO CONCRETO E=14CM APARENTE | M2 | 91,30 |
| 7090100100 | ALVENARIA BLOCO CONCRETO E=19CM APARENTE | M2 | 107,01 |
| 7090100110 | ALVENARIA BLOCO CONCR E=14CM ESTRUTURAL | M2 | 107,97 |
| 7090100120 | ALVENARIA BLOCO CONCR E=19CM ESTRUTURAL | M2 | 142,20 |
| 7090100130 | ALVENARIA BLOCO CONCR E=14CM ESTRUT/APAR | M2 | 119,21 |
| 7090100140 | ALVENARIA BLOCO CONCR E=19CM ESTRUT/APAR | M2 | 153,44 |
| 7090100150 | ALVENAR BL CONCR U E=14CM ARM/CONC/AMAR | M | 44,90 |
| 7090100160 | ALVENAR BL CONCR U E=19CM ARM/CONC/AMAR | M | 45,75 |
| 7090100170 | ALVENARIA ELEMENTO VAZADO CERAM E=7-9CM | M2 | 125,64 |

| TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS | | | E-GPJ |
|--|--|---------|----------------|
| DATA BASE: JULHO/2024 | | | E-DOC |
| LS: 157,27% | | SEM BDI | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |
| 7090100180 | ALVENARIA ELEMENTO VAZADO CONCR E=10CM | M2 | 295,13 |
| 7090100185 | ALVENARIA ELEMENT VAZADO CONCR VENEZIANA | M2 | 325,74 |
| 7090100190 | ALVENARIA DE PEDRA | M2 | 599,15 |
| 7090100200 | GUARDA CORPO PRFV 2"X2" PADRAO A2.3 | M | 420,98 |
| 7090100210 | GUARDA-CORPO GALV 1.1/2" PAD A2.2 S/TEL | M | 635,98 |
| 7090100220 | GUARDA-CORPO GALV 1.1/2" PAD A2.2 C/TEL | M | 851,92 |
| 7090100230 | CORRIMAO PRFV 2"X2" PADRAO A2.3 | M | 187,84 |
| 7090100240 | CORRIMAO ACO GALV. 1.1/2", PAD A2.4 | M | 182,34 |
| 7090100250 | FORRO EM GESSO LISO | M2 | 55,00 |
| 7090100260 | FORRO EM REGUAS DE PVC | M2 | 103,73 |
| 7090100270 | LINHA DE SOMBRA PARA FORRO DE GESSO | M | 15,32 |
| GRUPO - S10.010 - PISOS E REVESTIMENTOS | | | |
| 7100100010 | PISO CERAMICO PEI-5 TIPO "A" | M2 | 109,18 |
| 7100100020 | REVESTIMENTO CERAMICO PEI-3 TIPO "A" | M2 | 72,03 |
| 7100100030 | PISO LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM | M2 | 133,78 |
| 7100100040 | PLACAS CONCR. ARMADO E=8,0CM 50X50CM-VIA | UN | 46,60 |
| 7100100050 | PLACAS CONCR ARMADO E=4,0CM 40X40CM-JARD | UN | 22,51 |
| 7100100060 | PISO ALTA RESIST C/ JUNTA E AGREGADO 8MM | M2 | 103,23 |
| 7100100070 | PISO CIMENTADO E=2,0CM SOB/ LASTRO 8,0CM | M2 | 83,29 |
| 7100100080 | RODAPE CERAMICO PEI-5 TIPO "A" | M | 15,34 |
| 7100100090 | RODAPE DE MADEIRA MACICA H=7,0CM | M | 32,45 |
| 7100100100 | SOLEIRA, RODAPE E PEITORIL GRANITO E=2CM | M2 | 513,25 |
| 7100100110 | REGUL BASE DE PISO C/ ARGAM 1:3, E=3CM | M2 | 31,79 |
| 7100100120 | EMBOCO ARGAMASSA CIMENTO/CAL/AREIA 1:2:9 | M2 | 38,04 |
| 7100100125 | EMBOCO ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 | M2 | 39,22 |
| 7100100130 | REBOCO COMUM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 | M2 | 24,37 |
| 7100100140 | REBOCO PAULISTA ARGAM CIMENTO/AREIA 1:3 | M2 | 38,63 |
| 7100100150 | REBOCO PAULISTA TETO/PLATIB TRAÇO 1:2:9 | M2 | 54,68 |
| 7100100160 | CALAFETO ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 | M2 | 5,59 |
| 7100100170 | CHAPISCO INT/EXT ARGAM CIMENTO/AREIA 1:3 | M2 | 7,72 |
| 7100100180 | CHAPISCO TETO/PLATIB ARG CIMEN/AREIA 1:3 | M2 | 8,55 |
| 7100100190 | CHAPISCO ACABAM ARGAM CIMENTO/AREIA 1:3 | M2 | 16,04 |
| 7100100200 | EMASSAMENTO ESQUADRIAS MADEIRA 2 DEMAOS | M2 | 27,90 |
| 7100100210 | EMASSAM PAREDE/TETO MASSA PVA 2 DEMAOS | M2 | 21,12 |
| 7100100220 | EMASSAM PAREDE/TETO MASSA ACRIL 2 DEMAOS | M2 | 23,72 |
| 7100100230 | PINTURA CAL PAREDE EXT/MEIO FIO 1 DEMAOS | M2 | 3,13 |
| 7100100240 | PINTURA PVA LATEX PAREDE/TETO 2 DEMAOS | M2 | 17,12 |
| 7100100250 | PINTURA PVA LATEX PAREDE/TETO 3 DEMAOS | M2 | 24,98 |
| 7100100260 | PINTURA ACRILICA SOBRE CHAPISCO 2 DEMAOS | M2 | 33,20 |
| 7100100270 | PINTURA LATEX SOBRE CHAPISCO 2 DEMAOS | M2 | 34,17 |
| 7100100280 | PINTURA TEXTURA ACRILICA FINA/LISA | M2 | 25,03 |
| 7100100290 | PINTURA TEXTURA ACRILICA GROSSA/RUSTICA | M2 | 29,49 |
| 7100100300 | PINTURA ESMALTE SINTETICO ACO 2 DEMAOS | M2 | 23,56 |
| 7100100310 | PINTURA ESMALTE SINTET TUBUL 2 DEMAOS | M2 | 39,70 |
| 7100100320 | PINT ESMALTE SINT PAREDE/TETO 2 DEMAOS | M2 | 24,74 |
| 7100100330 | PINT ESMALTE SINT PAREDE/TETO 3 DEMAOS | M2 | 27,69 |
| 7100100340 | PINTURA ESMALTE SINTET MADEIRA 2 DEMAOS | M2 | 23,84 |
| 7100100350 | PINTURA ACRILICA PAREDE/TETO 2 DEMAOS | M2 | 21,21 |
| 7100100360 | PINTURA ACRILICA PAREDE/TETO 3 DEMAOS | M2 | 26,73 |
| 7100100370 | PINTURA EM VERNIZ ACRILICO 2 DEMAOS | M2 | 19,56 |
| 7100100380 | PINTURA EPOXI PAREDES 2 DEMAOS | M2 | 47,10 |
| 7100100390 | PINT ANTICORROSIVA ZARCAO FERRO 2 DEMAOS | M2 | 20,27 |

| TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS | | | E-GPJ |
|--|--|---------|----------------|
| DATA BASE: JULHO/2024 | | | E-DOC |
| LS: 157,27% | | SEM BDI | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |
| 7100100400 | PINTURA ACRILICA PARA PISO 2 DEMAOS | M2 | 20,18 |
| 7100100410 | PINTURA COM NATA DE CIMENTO | M2 | 11,26 |
| 7100100420 | BANCADA DE APOIO GRANITO CINZA E=2,0CM | M2 | 562,54 |
| 7100100450 | SELADOR ACRILICO PAREDE/TETO | M2 | 8,22 |
| 7100100460 | POLIURETANO ACRIL ESTR METAL DUAS DEMAOS | M2 | 22,40 |
| 7100100470 | REBOCO IMPERME C/ ARGAMASSA TIXOTROPICA | M2 | 196,84 |
| 7100100480 | PINTURA EM VERNIZ REDUTOR EPOXI 2 DEMAOS | M2 | 19,74 |
| GRUPO - S11.010 - IMPERMEABILIZAÇÃO | | | |
| 7110100040 | ARGAMASSA FLUIDA SIKAGROUT250 OU SIMILAR | M3 | 3.226,56 |
| 7110100050 | SIKA TOP 108 OU SIMILAR 2 DEMAOS | M2 | 85,62 |
| 7110100060 | IMPERMEABILIZ FLEX PR IGOLFLEX 2 DEMAOS | M2 | 32,16 |
| 7110100070 | IMPERMEABILIZ FLEX PR IGOLFLEX 3 DEMAOS | M2 | 48,27 |
| 7110100080 | IMPERMEABILIZ FLEX BRA IGOLFLEX 2 DEMAOS | M2 | 33,09 |
| 7110100090 | IMPERMEABILIZ FLEX BRA IGOLFLEX 3 DEMAOS | M2 | 49,66 |
| 7110100100 | IMPERM ASFALT DISPER AGUA IGOL2 2 DEMAOS | M2 | 16,03 |
| 7110100110 | ARGAM POLIM SEMIFLEX SIKATOP107 1 DEMA0 | M2 | 17,69 |
| 7110100120 | ARGAM POLIM SEMIFLEX SIKATOP107 2DEMAOS | M2 | 35,39 |
| 7110100130 | ARGAM POLIM SEMIFLEX SIKATOP107 3DEMAOS | M2 | 53,09 |
| 7110100140 | ARGAM POLIM FLEXIVEL SIKATOPFLEX 1 DEMA0 | M2 | 19,16 |
| 7110100150 | ARGAM POLIM FLEXIVEL SIKATOPFLEX 2DEMAOS | M2 | 38,33 |
| 7110100160 | ARGAM POLIM FLEXIVEL SIKATOPFLEX 3DEMAOS | M2 | 57,50 |
| 7110100170 | IMPERMEABILIZANTE RESINA EPOX SIKAGARD62 | M2 | 82,26 |
| 7110100180 | MANTA ASFALTICA E=4MM ESTRUTURADA | M2 | 76,56 |
| 7110100190 | REJUNTE MASTIQUE 2X1 - SIKAFLEX OU SIMIL | M | 33,40 |
| 7110100200 | IMPERMEABILIZACA EPOXI ALCATRAO 3 DEMAOS | M2 | 61,37 |
| 7110100210 | TECIDO DE POLIESTER 1 CAMADA | M2 | 10,78 |
| 7110100220 | ISOPOR COM E=2,5CM | M2 | 12,13 |
| 7110100230 | ISOPOR COM E=1,0CM | M2 | 5,06 |
| 7110100240 | JUNTA DILAT ELAST CONCR FUNGENBAND O-22 | M | 477,98 |
| 7110100250 | REVEST REPARO ESTRUTUR SIKATOP122 E=20MM | M2 | 164,47 |
| 7110100280 | GEOGRELHA DE POLIESTER RESISTENCIA 200KN | M2 | 89,81 |
| 7110100290 | MANTA GEOTEXTIL POLIESTER 10KN/M | M2 | 9,59 |
| GRUPO - S12.010 - ESQUADRIAS E VIDROS | | | |
| 7120100010 | PORTA MADEIRA PRANCHETA, COMPLETA | M2 | 431,30 |
| 7120100020 | PORTA DE MADEIRA ALMOFADA, COMPLETA | M2 | 405,61 |
| 7120100030 | PORTA ALUMINIO DE ABRIR/CORRER, COMPLETA | M2 | 485,78 |
| 7120100040 | JANELA/BASCULA ALUM ABRIR/CORRER, COMPL | M2 | 651,87 |
| 7120100050 | VIDRO LISO TRANSPARENTE E=4MM | M2 | 211,94 |
| 7120100060 | DIVISORIA GRANITO CINZA POLIDO DUAS FACE | M2 | 309,44 |
| 7120100070 | ESPELHO DE CRISTAL E=4MM | M2 | 499,48 |
| GRUPO - S13.010 - COBERTURA | | | |
| 7130100010 | COBERT TELHAS FIBR OND E=6MM, C/ MADEIR | M2 | 115,73 |
| 7130100020 | COBERT TELHAS FIBR OND E=6MM, S/ MADEIR | M2 | 46,36 |
| 7130100030 | COBERT TELHAS FIBR OND E=8MM, C/ MADEIR | M2 | 147,80 |
| 7130100040 | COBERT TELHAS FIBR OND E=8MM, S/ MADEIR | M2 | 73,79 |
| 7130100050 | COBERTURA TELHAS CANALETE 49, C/ MADEIR | M2 | 184,22 |
| 7130100060 | COBERTURA TELHAS CANALETE 49, S/ MADEIR | M2 | 147,08 |
| 7130100070 | COBERTURA TELHAS CANALETE 90, C/ MADEIR | M2 | 198,20 |
| 7130100080 | COBERTURA TELHAS CANALETE 90 S MADEIRAM | M2 | 122,47 |
| 7130100090 | COBERT TELHAS ALUMINIO ONDULADA E=5,0MM | M2 | 206,99 |
| 7130100100 | COBERT TELHAS CERAMICA FRANCESA, C/MADEI | M2 | 147,02 |
| 7130100110 | COBERT TELHAS CERAMICA COLONIAL, C/MADEI | M2 | 134,36 |

| TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS | | | E-GPJ |
|---|--|---------|----------------|
| DATA BASE: JULHO/2024 | | | E-DOC |
| LS: 157,27% | | SEM BDI | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |
| 7130100120 | COBERT TELHAS TRANSL TRAP, ESTRU METAL | M2 | 347,51 |
| 7130100130 | CUMEEIRA UNIVERSAL DE FIBROCIMENTO | M2 | 80,73 |
| 7130100140 | RUFO EM ALUMINIO ESP=0,5MM LARGURA 40CM | M | 78,60 |
| 7130100150 | CALHA EM PVC L=20CM COM SUPORTE | M | 85,57 |
| GRUPO - S14.010 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | |
| 7140100010 | BACIA SANITARIA LOUCA CAIXA ACOPLADA | UN | 623,26 |
| 7140100020 | BACIA SANITARIA LOUCA CONVENCIONAL | UN | 552,29 |
| 7140100030 | BACIA SANITARIA LOUCA CONVENCIONAL PCD | UN | 1.421,66 |
| 7140100040 | MICTORIO LOUCA SIFONADO | UN | 523,42 |
| 7140100050 | LAVATORIO LOUCA COM COLUNA | UN | 308,54 |
| 7140100060 | LAVATORIO LOUCA COM COLUNA SUSPENSA PCD | UN | 272,35 |
| 7140100070 | LAVATORIO LOUCA SEM COLUNA SUSPENSO | UN | 254,18 |
| 7140100080 | CUBA LOUCA DE EMBUTIR | UN | 215,71 |
| 7140100090 | CUBA ACO INOX DE EMBUTIR | UN | 527,80 |
| 7140100100 | TANQUE LOUCA SUSPENSO SEM COLUNA | UN | 569,54 |
| 7140100110 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO ELETRICO | UN | 103,56 |
| 7140100120 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO COMUM | UN | 23,85 |
| 7140100130 | DUCHA HIGIENICA METAL CROMADO | UN | 133,02 |
| 7140100140 | TORNEIRA BANCADA METAL MANUAL LAVATORIO | UN | 134,56 |
| 7140100150 | TORNEIRA BANCADA METAL AUTOMAT LAVATORIO | UN | 193,72 |
| 7140100160 | TORNEIRA BANCADA METAL MANUAL PIA COZINH | UN | 175,95 |
| 7140100170 | TORNEIRA PVC MANUAL USO GERAL | UN | 44,02 |
| 7140100180 | CABIDE METAL CROMADO UM GANCHO | UN | 29,01 |
| 7140100190 | PAPELEIRA METAL CROMADO | UN | 47,05 |
| 7140100200 | PAPELEIRA PLASTICA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 84,41 |
| 7140100210 | TOALHEIRO PLASTICO PAPEL TOALHA | UN | 84,41 |
| 7140100220 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER | UN | 81,60 |
| 7140100230 | RALO SECO PVC 100X53X40MM QUADRADO | UN | 32,47 |
| 7140100240 | RALO SINFONADO PVC 100X40MM CILINDRICO | UN | 31,20 |
| 7140100250 | CAIXA SINFONADA PVC 100X100X50MM REDONDA | UN | 48,73 |
| 7140100260 | CAIXA DESCARGA EXTERNA PLASTICA COMPLETA | UN | 179,09 |
| 7140100271 | CAIXA GORDURA CIRCULAR PREMOLD 40X45 | UN | 151,62 |
| 7140100281 | CAIXA PASSAGEM PRE-MOLDADA 40X40X40CM | UN | 296,73 |
| 7140100541 | CAIXA DE PASSAGEM PRE-MOLDADA 60X60X50 | UN | 384,45 |
| 7140100290 | CAIXA DAGUA FIBRA VIDRO 500L COMPLETA | UN | 1.026,84 |
| 7140100300 | CAIXA DAGUA FIBRA VIDRO 1000L COMPLETA | UN | 1.211,38 |
| 7140100310 | PONTO AGUA FRIA | UN | 161,16 |
| 7140100320 | PONTO DRENO AR-CONDICIONADO | UN | 152,55 |
| 7140100330 | PONTO REGISTRO DE PRESSAO | UN | 271,86 |
| 7140100340 | PONTO REGISTRO DE GAVETA 3/4" | UN | 279,01 |
| 7140100350 | PONTO REGISTRO DE GAVETA 1/2" | UN | 270,60 |
| 7140100360 | PONTO VALVULA DESCARGA MICTORIO | UN | 468,50 |
| 7140100370 | PONTO VALVULA DESCARGA BACIA SANITARIA | UN | 519,39 |
| 7140100380 | PONTO VALVULA DESCARGA BACIA SANITAR PCD | UN | 1.155,77 |
| 7140100390 | PONTO ESGOTO PRIMARIO | UN | 131,99 |
| 7140100400 | PONTO ESGOTO SECUNDARIO | UN | 114,48 |
| 7140100410 | PONTO VENTILACAO ESGOTO | UN | 485,07 |
| 7140100420 | TANQUE PRE-MOLDADO DE CONCRETO | UN | 232,39 |
| 7140100430 | TUBO PVC SOLD AGUA 20MM, INC CONEXOES | M | 23,01 |
| 7140100440 | TUBO PVC SOLD AGUA 25MM, INC CONEXOES | M | 25,94 |
| 7140100450 | TUBO PVC SOLD AGUA 32MM, INC CONEXOES | M | 36,73 |
| 7140100460 | TUBO PVC SOLD AGUA 50MM, INC CONEXOES | M | 51,05 |

| TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS | | | E-GPJ |
|---|--|---------|----------------|
| DATA BASE: JULHO/2024 | | | E-DOC |
| LS: 157,27% | | SEM BDI | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |
| 7140100470 | TUBO PVC SOLD ESGOTO 40MM, INC CONEXOES | M | 38,71 |
| 7140100480 | TUBO PVC SOLD ESGOTO 50MM, INC CONEXOES | M | 50,45 |
| 7140100490 | TUBO PVC SOLD ESGOTO 75MM, INC CONEXOES | M | 68,38 |
| 7140100500 | TUBO PVC SOLD ESGOTO 100MM, INC CONEXOES | M | 75,10 |
| 7140100510 | TUBO PVC SOLD ESGOTO 200MM, INC CONEXOES | M | 155,90 |
| 7140100520 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25 MM (1") | UN | 144,90 |
| GRUPO - S15.010 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONIA/CABEAMENTO | | | |
| 7150100010 | PONTO ILUMINACAO APARENTE TETO | UN | 116,51 |
| 7150100020 | PONTO ILUMINACAO EMBUTIDO PAREDE | UN | 128,60 |
| 7150100030 | PONTO INTERRUPTOR SIMPLES EMBUT 1TECLA | UN | 158,76 |
| 7150100040 | PONTO INTERRUPTOR SIMPLES EMBUT 2TECLAS | UN | 177,53 |
| 7150100050 | PONTO INTERRUPTOR SIMPLES EMBUT 3TECLAS | UN | 200,85 |
| 7150100060 | PONTO TOMADA EMBUTIDO 2P+T 10A/250V | UN | 196,65 |
| 7150100070 | PONTO TOMADA EMBUTIDO 2P+T 20A/250V | UN | 257,23 |
| 7150100080 | PONTO TOMADA EMBUTIDO 3P+T 30A/440V | UN | 337,48 |
| 7150100090 | PONTO TOMADA PISO EMBUTID 2P+T 10A/250V | UN | 164,82 |
| 7150100100 | PONTO TOMADA CHUVEIRO ELETRICO EMBUTIDO | UN | 330,97 |
| 7150100110 | PONTO TOMADA AR CONDICIONADO EMBUTIDO | UN | 257,23 |
| 7150100120 | PONTO TOMADA DE TELEFONE RJ11 EMBUTIDO | UN | 245,62 |
| 7150100130 | PONTO ANTENA DE TV EMBUTIDO | UN | 192,32 |
| 7150100520 | CAIXA PASSAGEM ALV ELET 500X500MM DT-103 | UN | 632,11 |
| 7150100530 | CAIXA PASSAGEM ALV ELET 300X300MM DT-104 | UN | 359,09 |
| 7150100580 | POSTE ILUM C/LUMINARIA DECORATIVA DT-118 | UN | 1.446,40 |
| GRUPO - 16.010 - INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS | | | |
| 7160100010 | MONT E ASSENT CJ MOTOBOMBA POT ATE 10CV | UN | 709,63 |
| 7160100020 | MONT E ASSENT CJ MOTOBOMBA POT 10A20CV | UN | 946,15 |
| 7160100030 | MONT E ASSENT CJ MOTOBOMBA POT 20A30CV | UN | 1.064,45 |
| 7160100040 | MONT E ASSENT CJ MOTOBOMBA POT 30A50CV | UN | 1.419,26 |
| 7160100050 | MONT E ASSENT CJ MOTOBOMBA POT 50A100CV | UN | 2.128,90 |
| 7160100060 | MONT E ASSENT CJ MOTOBOMBA POT 100A300CV | UN | 4.632,10 |
| 7160100070 | MONT E ASSENT CJ MOTOBOMBA POT 300A500CV | UN | 5.545,54 |
| 7160100080 | MONT E ASSENT CJ MOTOBOMBA POT >500CV | UN | 7.486,42 |
| 7160100090 | MONT E INST QUADRO COMANDO POT ATE 10CV | UN | 1.155,52 |
| 7160100100 | MONT E INST QUADRO COMANDO POT 10A20CV | UN | 1.444,40 |
| 7160100110 | MONT E INST QUADRO COMANDO POT 20A30CV | UN | 1.733,28 |
| 7160100120 | MONT E INST QUADRO COMANDO POT 30A50CV | UN | 2.166,60 |
| 7160100130 | MONT E INST QUADRO COMANDO POT 50A100CV | UN | 4.449,28 |
| 7160100140 | MONT E INST QUADRO COMANDO POT 100A300CV | UN | 5.027,04 |
| 7160100150 | MONT E INST QUADRO COMANDO POT 300A500CV | UN | 5.749,24 |
| 7160100160 | MONT E INST QUADRO COMANDO POT > 500CV | UN | 6.471,44 |
| 7160100390 | TAMPA FIBRA VIDRO E=6MM | M2 | 1.275,57 |
| GRUPO - S17.010 - ASSENTAMENTO | | | |
| 7170100010 | ASSENTAMENTO TUBO FOFO JE DN 50 | M | 5,58 |
| 7170100020 | ASSENTAMENTO TUBO FOFO JE DN 80 | M | 10,65 |
| 7170100030 | ASSENTAMENTO TUBO FOFO JE DN 100 | M | 11,41 |
| 7170100040 | ASSENTAMENTO TUBO FOFO JE DN 150 | M | 14,99 |
| 7170100050 | ASSENTAMENTO TUBO FOFO JE DN 200 | M | 17,49 |
| 7170100060 | ASSENTAMENTO TUBO FOFO JE DN 250 | M | 21,23 |
| 7170100070 | ASSENTAMENTO TUBO FOFO JE DN 300 | M | 26,78 |
| 7170100080 | ASSENTAMENTO TUBO FOFO JE DN 350 | M | 32,06 |
| 7170100090 | ASSENTAMENTO TUBO FOFO JE DN 400 | M | 37,02 |
| 7170100100 | ASSENTAMENTO TUBO FOFO JE DN 450 | M | 41,74 |

| TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS | | E-GPJ | |
|------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------|
| DATA BASE: JULHO/2024 | | E-DOC | |
| LS: 157,27% | | SEM BDI | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |
| 7170100110 | ASSENTAMENTO TUBO FOFO JE DN 500 | M | 48,23 |
| 7170100120 | ASSENTAMENTO TUBO FOFO JE DN 600 | M | 60,44 |
| 7170100130 | ASSENTAMENTO TUBO FOFO JE DN 700 | M | 73,92 |
| 7170100140 | ASSENTAMENTO TUBO FOFO JE DN 800 | M | 90,23 |
| 7170100141 | ASSENTAMENTO TUBO FOFO JE DN 900 | M | 100,86 |
| 7170100142 | ASSENTAMENTO TUBO FOFO JE DN 1000 | M | 110,94 |
| 7170100143 | ASSENTAMENTO TUBO FOFO JE DN 1200 | M | 121,02 |
| 7170100150 | ASSENTAMENTO TUBO PVC PBA DN 50 | M | 3,83 |
| 7170100160 | ASSENTAMENTO TUBO PVC PBA DN 75 | M | 4,66 |
| 7170100170 | ASSENTAMENTO TUBO PVC PBA DN 100 | M | 5,65 |
| 7170100180 | ASSENTAMENTO TUBO PVC EB-644 DN 100 | M | 5,65 |
| 7170100190 | ASSENTAMENTO TUBO PVC EB-644 DN 150 | M | 7,56 |
| 7170100200 | ASSENTAMENTO TUBO PVC EB-644 DN 200 | M | 8,73 |
| 7170100210 | ASSENTAMENTO TUBO PVC EB-644 DN 250 | M | 10,23 |
| 7170100220 | ASSENTAMENTO TUBO PVC EB-644 DN 300 | M | 11,21 |
| 7170100230 | ASSENTAMENTO TUBO PVC EB-644 DN 350 | M | 12,43 |
| 7170100240 | ASSENTAMENTO TUBO PVC EB-644 DN 400 | M | 13,80 |
| 7170100250 | ASSENTAMENTO TUBO PVC DEFOFO DN 100 | M | 6,50 |
| 7170100260 | ASSENTAMENTO TUBO PVC DEFOFO DN 150 | M | 8,13 |
| 7170100270 | ASSENTAMENTO TUBO PVC DEFOFO DN 200 | M | 9,12 |
| 7170100280 | ASSENTAMENTO TUBO PVC DEFOFO DN 250 | M | 11,27 |
| 7170100290 | ASSENTAMENTO TUBO PVC DEFOFO DN 300 | M | 13,45 |
| 7170100300 | ASSENTAMENTO TUBO PVC DEFOFO DN 350 | M | 16,82 |
| 7170100310 | ASSENTAMENTO TUBO PVC DEFOFO DN 400 | M | 20,19 |
| 7170100320 | ASSENTAMENTO TUBO PVC DEFOFO DN 500 | M | 23,55 |
| 7170100330 | ASSENTAMENTO TUBO PVC EB-608 DN 40 | M | 3,57 |
| 7170100340 | ASSENTAMENTO TUBO PVC EB-608 DN 50 | M | 3,83 |
| 7170100350 | ASSENTAMENTO TUBO PVC EB-608 DN 75 | M | 4,82 |
| 7170100360 | ASSENTAMENTO TUBO PVC EB-608 DN 100 | M | 5,65 |
| 7170100370 | ASSENTAMENTO TUBO PVC ROSCA 1/2" | M | 3,99 |
| 7170100380 | ASSENTAMENTO TUBO PVC ROSCA 3/4" | M | 4,20 |
| 7170100390 | ASSENTAMENTO TUBO PVC ROSCA 1" | M | 4,41 |
| 7170100400 | ASSENTAMENTO TUBO PVC ROSCA 1.1/4" | M | 4,82 |
| 7170100410 | ASSENTAMENTO TUBO PVC ROSCA 1.1/2" | M | 5,65 |
| 7170100420 | ASSENTAMENTO TUBO PVC ROSCA 2" | M | 5,90 |
| 7170100430 | ASSENTAMENTO TUBO PVC ROSCA 2.1/2" | M | 6,48 |
| 7170100440 | ASSENTAMENTO TUBO PVC ROSCA 3" | M | 6,90 |
| 7170100450 | ASSENTAMENTO TUBO PVC ROSCA 4" | M | 7,32 |
| 7170100460 | ASSENTAMENTO TUBO PVC SOLDA D 20 | M | 1,41 |
| 7170100470 | ASSENTAMENTO TUBO PVC SOLDA D 25 | M | 1,50 |
| 7170100480 | ASSENTAMENTO TUBO PVC SOLDA D 32 | M | 1,58 |
| 7170100490 | ASSENTAMENTO TUBO PVC SOLDA D 40 | M | 3,83 |
| 7170100500 | ASSENTAMENTO TUBO PVC SOLDA D 50 | M | 4,66 |
| 7170100510 | ASSENTAMENTO TUBO PVC SOLDA D 60 | M | 5,08 |
| 7170100520 | ASSENTAMENTO TUBO PVC SOLDA D 110 | M | 5,65 |
| 7170100530 | ASSENTAMENTO TUBO FOGO ROSCA D 1/2" | M | 4,82 |
| 7170100540 | ASSENTAMENTO TUBO FOGO ROSCA D 3/4" | M | 5,65 |
| 7170100550 | ASSENTAMENTO TUBO FOGO ROSCA D 2" | M | 9,48 |
| 7170100560 | ASSENTAMENTO TUBO FOGO ROSCA D 2.1/2" | M | 10,47 |
| 7170100570 | ASSENTAMENTO TUBO FOGO ROSCA D 3" | M | 10,89 |
| 7170100580 | ASSENTAMENTO TUBO FOGO ROSCA D 4" | M | 12,72 |
| 7170100590 | ASSENTAMENTO TUBO FOGO ROSCA D 6" | M | 17,87 |

| TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS | | | E-GPJ |
|--|--|---------|----------------|
| DATA BASE: JULHO/2024 | | | E-DOC |
| LS: 157,27% | | SEM BDI | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |
| 7170100600 | ASSENTAMENTO TUBO CONCRETO DN 200 | M | 42,84 |
| 7170100610 | ASSENTAMENTO TUBO CONCRETO DN 300 | M | 55,19 |
| 7170100620 | ASSENTAMENTO TUBO CONCRETO DN 400 | M | 66,63 |
| 7170100630 | ASSENTAMENTO TUBO CONCRETO DN 500 | M | 83,69 |
| 7170100640 | ASSENTAMENTO TUBO CONCRETO DN 600 | M | 98,50 |
| 7170100650 | ASSENTAMENTO TUBO CONCRETO DN 700 | M | 144,87 |
| 7170100660 | ASSENTAMENTO TUBO CONCRETO DN 800 | M | 200,55 |
| 7170100670 | ASSENTAMENTO TUBO CONCRETO DN 900 | M | 261,92 |
| 7170100680 | ASSENTAMENTO TUBO CONCRETO DN 1000 | M | 279,84 |
| 7170100690 | ASSENTAMENTO TUBO CONCRETO DN 1200 | M | 310,46 |
| 7170100700 | ASSENTAMENTO TUBO CONCRETO DN 1500 | M | 324,58 |
| 7170100710 | ASSENT TUBO FOFO DN 80 SOBRE PILARES | M | 17,47 |
| 7170100720 | ASSENT TUBO FOFO DN 100 SOBRE PILARES | M | 20,32 |
| 7170100730 | ASSENT TUBO FOFO DN 150 SOBRE PILARES | M | 21,68 |
| 7170100740 | ASSENT TUBO FOFO DN 200 SOBRE PILARES | M | 25,10 |
| 7170100750 | ASSENT TUBO FOFO DN 250 SOBRE PILARES | M | 27,68 |
| 7170100760 | ASSENT TUBO FOFO DN 300 SOBRE PILARES | M | 31,19 |
| 7170100770 | ASSENT TUBO FOFO DN 350 SOBRE PILARES | M | 35,94 |
| 7170100780 | ASSENT TUBO FOFO DN 400 SOBRE PILARES | M | 44,56 |
| GRUPO - S18.010 - SERVIÇOS DE FUNDIÇÃO E USINAGEM | | | |
| 7180100010 | PECAS EM CHAPAS/PERFIL/BARRA EM ACO | KG | 24,21 |
| 7180100020 | TUBOS E CONEXOES FLANGEADOS EM ACO | KG | 35,77 |
| 7180100030 | TUBOS E CONEXOES EM ACO SOLDADO | KG | 29,39 |
| 7180100040 | PECAS EM CHAPAS/PERFIL/BARRA EM ACO INOX | KG | 62,83 |
| 7180100050 | TUBOS E CONEXOES EM ACO INOX | KG | 99,64 |
| 7180100060 | PECAS EM ESTRUTURA PESADA EM ACO | KG | 17,31 |
| 7180100070 | CORTE SOLDA DE TUBOS ATE DN 150 | UN | 68,40 |
| 7180100080 | CORTE SOLDA DE TUBOS DN 200 | UN | 79,49 |
| 7180100090 | CORTE SOLDA DE TUBOS DN 250 | UN | 90,92 |
| 7180100100 | CORTE SOLDA DE TUBOS DN 300 | UN | 112,27 |
| 7180100110 | CORTE SOLDA DE TUBOS DN 400 | UN | 134,32 |
| 7180100120 | CORTE SOLDA DE TUBOS DN 500 | UN | 172,63 |
| 7180100130 | CORTE SOLDA DE TUBOS DN 600 | UN | 225,64 |
| 7180100140 | CORTE SOLDA DE TUBOS DN 700 | UN | 278,68 |
| GRUPO - S19.010 - INTERLIGAÇÕES | | | |
| 7190100010 | INTERLIGACAO DE REDE ATE DN 100 | UN | 574,69 |
| 7190100020 | INTERLIGACAO DE REDE DN 150 | UN | 2.195,94 |
| 7190100030 | INTERLIGACAO DE REDE DN 200 A DN 300 | UN | 9.527,13 |
| 7190100040 | INTERLIGACAO DE REDE DN 350 A DN 500 | UN | 11.634,86 |
| 7190100050 | INTERLIGACAO DE REDE DN 600 A DN 700 | UN | 21.851,74 |
| 7190100060 | INTERLIGACAO DE REDE DN 800 A DN 900 | UN | 34.445,80 |
| 7190100070 | INTERLIGACAO DE REDE DN 1000 | UN | 44.083,66 |
| 7190100080 | INTERLIGACAO DE REDE DN 75-C/ REDE CARGA | UN | 642,61 |
| 7190100090 | INTERLIGACAO DE REDE DN 100-C/ REDE CARG | UN | 1.824,16 |
| 7190100100 | INTERLIGACAO DE REDE DN 150-C/ REDE CARG | UN | 1.845,34 |
| 7190100110 | INTERLIGACAO DE REDE DN 200-C/ REDE CARG | UN | 2.525,25 |
| 7190100120 | INTERLIGACAO DE REDE DN 250-C/ REDE CARG | UN | 2.577,34 |
| 7190100130 | INTERLIGACAO DE REDE DN 300-C/ REDE CARG | UN | 3.075,44 |
| 7190100140 | INTERLIGACAO DE REDE DN 350-C/ REDE CARG | UN | 3.080,66 |
| 7190100150 | INTERLIGACAO DE REDE DN 400-C/ REDE CARG | UN | 4.103,20 |
| GRUPO - S20.010 - LIGAÇÕES PREDIAIS | | | |
| 7200100010 | LIG PRED ESG LONGA C/MAT S/PAV H0,6A1,0M | UN | 916,82 |

| TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS | | | E-GPJ |
|---|--|---------|----------------|
| DATA BASE: JULHO/2024 | | | E-DOC |
| LS: 157,27% | | SEM BDI | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |
| 7200100020 | LIG PRED ESG LONGA C/MAT PARAL H0,6A1,0M | UN | 1.286,88 |
| 7200100030 | LIG PRED ESG LONGA C/MAT BLOCO H0,6A1,0M | UN | 1.252,76 |
| 7200100040 | LIG PRED ESG LONGA C/MAT ASFAL H0,6A1,0M | UN | 1.399,76 |
| 7200100050 | LIG PRED ESG CURTA C/MAT S/PAV H0,6A1,0M | UN | 640,10 |
| 7200100060 | LIG PRED ESG CURTA C/MAT PARAL H0,6A1,0M | UN | 859,72 |
| 7200100070 | LIG PRED ESG CURTA C/MAT BLOCO H0,6A1,0M | UN | 839,19 |
| 7200100080 | LIG PRED ESG CURTA C/MAT ASFAL H0,6A1,0M | UN | 931,69 |
| 7200100090 | LIG PRED AGUA DN 20, C/ COLAR, S/PAV | UN | 281,40 |
| 7200100100 | LIG PRED AGUA DN 20, C/ COLAR, ASFALTO | UN | 806,82 |
| 7200100110 | LIG PRED AGUA DN 20, C/ COLAR, PARALELO | UN | 515,43 |
| 7200100120 | LIG PRED AGUA DN 20, C/ COLAR, BLOCO | UN | 483,51 |
| 7200100130 | LIG PRED AGUA DN 20, C/ TE, S/PAVIMENTO | UN | 302,29 |
| 7200100140 | LIG PRED AGUA DN 20, C/ TE, ASFALTO | UN | 827,71 |
| 7200100150 | LIG PRED AGUA DN 20, C/ TE, PARALELO | UN | 536,32 |
| 7200100160 | LIG PRED AGUA DN 20, C/ TE, BLOCO | UN | 504,40 |
| 7200100171 | PADRAO 1A CX TERMOPL GRAND CALC HD 3/4" | UN | 202,93 |
| 7200100191 | PADRAO 1C CAVALETE PVC HD DN 3/4" | UN | 193,93 |
| 7200100205 | PADRAO 2A CX TERMOPL GRAND CALC HD 1" | UN | 269,79 |
| 7200100211 | PADRAO 2B CX ENTERRADA ALVENAR HD DN 1" | UN | 851,44 |
| 7200100340 | CAIXA LIGACAO PREDIAL EM ANEL CONCRETO | UN | 114,73 |
| 7200100350 | TAMPA CAIXA DE LIGACAO PREDIAL ESGOTO | UN | 143,14 |
| 7200100360 | CAIXA LIGACAO ANEL CONCRETO-BEIRA RIO | UN | 388,13 |
| 7200100370 | REDE CONDOM PVC NBR7362 100-BEIRA RIO | M | 186,95 |
| 7200100375 | REDE CONDOM FOFO NBR15420 100-BEIRA RIO | M | 398,77 |
| 7200100380 | LIGACAO INTRA-DOMICILIAR NA CALCADA | UN | 861,86 |
| 7200100390 | LIGACAO INTRA-DOMICILIAR-INST. EXISTENTE | UN | 1.273,06 |
| 7200100400 | LIGACAO INTRA-DOMICILIAR PADRAO ATE 6M | UN | 1.725,17 |
| 7200100410 | LIGACAO INTRADOMIC PAD DIST>6 E <=12M | UN | 2.426,21 |
| 7200100420 | LIGACAO INTRADOMIC PAD DIST>12 E <=18M | UN | 3.121,08 |
| 7200100430 | LIG INTRADOMICILIAR CALÇADA(INTERIOR) | UN | 519,40 |
| 7200100440 | LIG INTRADOMICILIAR-INST EXIST(INTERIOR) | UN | 1.072,07 |
| 7200100450 | LIG INTRADOMIC PADRAO ATÉ 6M (INTERIOR) | UN | 1.265,27 |
| 7200100460 | LIG INTRADOMIC PAD DIST>6E<=12M(INTERIO | UN | 1.723,82 |
| 7200100470 | LIG INTRADOMIC PAD DIST>12E<=18M(INTERIO | UN | 2.323,65 |
| 7200100480 | LIG ESG DENTRO PI NA REDE E CAP DRENAGEM | UN | 104,34 |
| 7200100490 | PESQ RAMAL PREDIAL P/ NOVA LIGACAO ESGOT | UN | 92,22 |
| GRUPO - S21.010 - PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO | | | |
| 7210100010 | RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO | M2 | 7,53 |
| 7210100020 | RETIRADA PAV ASFALTICO C/ BASE PARALELO | M2 | 16,73 |
| 7210100030 | RETIRADA PAV ASFALTICO C/ BASE BLOCOS | M2 | 20,95 |
| 7210100040 | RETIRADA DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO | M2 | 11,48 |
| 7210100050 | RETIRADA PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS | M2 | 13,43 |
| 7210100060 | RETIRADA PAVIMENTO PAVI-S | M2 | 8,04 |
| 7210100070 | RETIRADA PAVIMENTO EM PEDRA PORTUGUESA | M2 | 8,04 |
| 7210100080 | RETIRADA CALCADA EM CERAMICA INCL. LASTR | M2 | 28,62 |
| 7210100090 | RETIRADA CALCADA CACOS MARMORE/GRANITO | M2 | 31,52 |
| 7210100100 | RETIRADA PAVIM CIMENTADO LISO INCL LASTR | M2 | 28,97 |
| 7210100110 | RETIRADA DE MEIO-FIO CONCRETO OU PEDRA | M | 10,06 |
| 7210100120 | RETIRADA DE SARJETA DE CONCRETO | M | 20,12 |
| 7210100130 | RECOMPOSICAO PAVIMENTO PARALELEPIPEDO | M2 | 44,24 |
| 7210100140 | RECOMPOSICAO PAVIMENTO BLOCO CONC SEXTAV | M2 | 34,69 |
| 7210100150 | RECOMPOSICAO PAVIMENTO BLOCO CONC PAVI-S | M2 | 40,63 |

| TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS | | | E-GPJ |
|------------------------------|--|---------|----------------|
| DATA BASE: JULHO/2024 | | | E-DOC |
| LS: 157,27% | | SEM BDI | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |
| 7210100160 | RECOMPOSICAO PAVIMENTO PEDRA PORTUGUESA | M2 | 99,98 |
| 7210100170 | RECOMP DE PAVIMENTO EM PLACAS CONCRETO | M2 | 17,80 |
| 7210100180 | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM CERAMICA | M2 | 112,67 |
| 7210100190 | RECOMP PAVIMENTO CIMENTADO INCL LASTRO | M2 | 76,15 |
| 7210100200 | RECOMPOSICAO MEIO FIO CONCRETO OU PEDRA | M | 21,27 |
| 7210100210 | RECOMPOSICAO DE SARJETA DE CONCRETO | M | 79,12 |
| 7210100220 | BASE EM SOLO BRITA | M3 | 172,62 |
| 7210100230 | PINTURA LIGACAO SOBRE BASE(RR-2C) | M2 | 5,82 |
| 7210100240 | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO | M3 | 1.961,51 |
| 7210100250 | RECOMP PAV ASFALTICO AREAS TAPA BURACO | M3 | 2.484,03 |
| 7210100260 | TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA | MK | 0,68 |
| 7210100270 | PAVIMENTACAO BLOCO CONCR SEXTAVADO E=6CM | M2 | 81,51 |
| 7210100280 | PAVIMENTACAO BLOCO CONCR SEXTAVADO E=8CM | M2 | 96,48 |
| 7210100290 | PAVIMENTACAO BLOCO CONCR PAVI-S E=6CM | M2 | 84,08 |
| 7210100300 | PAVIMENTACAO BLOCO CONCR PAVI-S E=8CM | M2 | 99,15 |
| 7210100310 | PAVIMENTACAO PARALELEPIPEDO | M2 | 211,70 |
| 7210100320 | MEIO FIO DE CONCRETO SECAO 15x12x30CM | M | 74,17 |
| 7210100330 | PAVIMENTO EM PEDRISCO E=5,0CM | M2 | 11,41 |
| 7210100340 | PAVIMENTO EM PEDRISCO E=10,0CM | M2 | 21,11 |
| 7210100350 | MURO TIPO 1: BLOCO/MOURAO/ARAME | M | 328,01 |
| 7210100360 | MURO TIPO 2: BLOCO/MOURAO/TELA /ARAME | M | 367,44 |
| 7210100370 | MURO TIPO 3: MOURAO/ARAME | M | 230,92 |
| 7210100380 | MURO TIPO 4: MOURAO/TELA/ARAME | M | 295,81 |
| 7210100390 | MURO TIPO 5: BLOCO DE CONCRETO APARENTE | M | 929,94 |
| 7210100400 | CERCA 6 FIOS ARAME LISO/MOURAO MADEIRA | M | 44,88 |
| 7210100410 | CERCA 6 FIOS ARAME FARPADO/MOURAO MADEIR | M | 50,49 |
| 7210100420 | PORTAO TIPO 1: TUBO FERRO GALV/TELA L=4M | UN | 6.293,14 |
| 7210100430 | PORTAO TIPO 1: TUBO FERRO GALV/TELA L=1M | UN | 3.209,54 |
| 7210100440 | PORTAO TIPO 2: CHAPA DE ACO L=4M H=3M | UN | 8.996,41 |
| 7210100450 | PINTURA LETREIRO/LOGOMARCA CESAN | M2 | 161,69 |
| 7210100460 | GRAMA ESMERALDA PLACAS, TERRA VEG. 2,0CM | M2 | 23,28 |
| 7210100470 | PLANTIO DE ARVORES H=2,0M | UN | 83,50 |
| 7210100480 | BANCO PRE-MOLDADO DE CONCRETO | UN | 312,75 |
| 7210100490 | CAIXA RALO EM CONCRETO, COMPLETA | UN | 405,42 |
| 7210100500 | MEIA CANA DE CONCRETO DN 200 | M | 51,12 |
| 7210100510 | MEIA CANA DE CONCRETO DN 300 | M | 57,08 |
| 7210100520 | MEIA CANA DE CONCRETO DN 400 | M | 74,39 |
| 7210100530 | MEIA CANA DE CONCRETO DN 500 | M | 108,22 |
| 7210100540 | MEIA CANA DE CONCRETO DN 600 | M | 138,65 |
| 7210100550 | SARJETA EM CONCRETO | M | 49,55 |
| 7210100580 | REDE DREN TUBO CONCR CA-1 DN 400 S/ PAV | M | 287,12 |
| 7210100640 | REDE DREN TUBO CONCR CA-2 DN 300 S/ PAV | M | 263,17 |
| 7210100650 | REDE DREN TUBO CONCR CA-2 DN 400 S/ PAV | M | 293,14 |
| 7210100720 | TAMPAO FERRO FUNDIDO DN 600MM | UN | 830,16 |
| 7210100725 | TAMPAO FERRO FUNDIDO DN 800MM | UN | 1.881,98 |
| 7210100740 | CONCERTINA CLIP (DUPLA) ACO GALV D=2,76 | M | 34,27 |
| 7210100750 | SINALIZACAO HORIZONT TERMOPLAST EXTRUSAO | M2 | 102,57 |
| 7210100760 | ASFALTO A FRIO ENSACADO | KG | 7,03 |
| 7210100770 | RETIRADA CALCADA EM CIMENTADO DESEMP | M2 | 26,60 |
| 7210100780 | RECOMP DE CALCADA EM CIMENTADO DESEMP | M2 | 44,82 |
| 7210100790 | BASE EM CASCALHO | M3 | 217,53 |
| 7210100800 | SINALIZACAO HORIZONT TINTA BASE ACRILICA | M2 | 22,66 |

| TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS | | | E-GPJ |
|--|--|---------|----------------|
| DATA BASE: JULHO/2024 | | | E-DOC |
| LS: 157,27% | | SEM BDI | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |
| GRUPO - S23.010 - SERVIÇOS ESPECIAIS | | | |
| 7230100010 | LASTRO DE BRITA "0" PARA BIOFILTRO | M3 | 204,28 |
| 7230100020 | LASTRO DE BRITA "1" PARA BIOFILTRO | M3 | 181,68 |
| 7230100030 | LASTRO DE BRITA "2" PARA BIOFILTRO | M3 | 182,46 |
| 7230100040 | TURFA/CAVACO/CARVAO/AREIA P/ BIOFILTRO | M3 | 279,82 |
| 7230100050 | TELA TIPO MOSQUITEIRO PARA BIOFILTRO | M2 | 23,03 |
| 7230100060 | AREIA GROSSA | M3 | 182,46 |
| 7230100070 | ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO ARGAMASSADA | M3 | 550,27 |
| 7230100080 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X100 | UN | 818,74 |
| 7230100090 | DEFENSA METALICA | M | 480,72 |
| 7230100100 | CARVAO ANTRACITO TE=1,1A1,3MM CU=1,5MM | M3 | 2.757,06 |
| 7230100110 | SEIXO ROLADO PARA FILTRO 50MMX25MM | M3 | 2.758,75 |
| 7230100120 | SEIXO ROLADO PARA FILTRO 19MMX12,7MM | M3 | 2.758,75 |
| 7230100130 | SEIXO ROLADO PARA FILTRO 12,7MMX6,3MM | M3 | 2.758,75 |
| 7230100140 | SEIXO ROLADO PARA FILTRO 6,3MMX3,2MM | M3 | 2.758,75 |
| 7230100150 | SEIXO ROLADO PARA FILTRO 3,2MMX2,0MM | M3 | 2.758,75 |
| 7230100160 | AREIA PARA FILTRO TE=0,50MM CU=1,5MM | M3 | 1.033,54 |
| GRUPO - S25.010 - SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | | |
| 7250100010 | REDE AGUA PVC PBA 15 DN 50 S/PAV | M | 67,22 |
| 7250100020 | REDE AGUA PVC PBA 15 DN 50 ASFALTO | M | 159,39 |
| 7250100030 | REDE AGUA PVC PBA 15 DN 50 BLOCO/PAVI'S | M | 133,76 |
| 7250100040 | REDE AGUA PVC PBA 15 DN 50 PARALELO | M | 140,67 |
| 7250100050 | REDE AGUA PVC PBA 15 DN 75 S/PAV | M | 86,87 |
| 7250100060 | REDE AGUA PVC PBA 15 DN 75 ASFALTO | M | 179,04 |
| 7250100070 | REDE AGUA PVC PBA 15 DN 75 BLOCO/PAVI'S | M | 153,41 |
| 7250100080 | REDE AGUA PVC PBA 15 DN 75 PARALELO | M | 160,32 |
| 7250100090 | REDE AGUA PVC PBA 15 DN 100 S/PAV | M | 112,40 |
| 7250100100 | REDE AGUA PVC PBA 15 DN 100 ASFALTO | M | 204,45 |
| 7250100110 | REDE AGUA PVC PBA 15 DN 100 BLOCO/PAVI'S | M | 178,82 |
| 7250100120 | REDE AGUA PVC PBA 15 DN 100 PARALELO | M | 185,72 |
| 7250100130 | REDE AGUA PVC PBA 20 DN 50 S/PAV | M | 71,12 |
| 7250100140 | REDE AGUA PVC PBA 20 DN 50 ASFALTO | M | 163,29 |
| 7250100150 | REDE AGUA PVC PBA 20 DN 50 BLOCO/PAVI'S | M | 137,66 |
| 7250100160 | REDE AGUA PVC PBA 20 DN 50 PARALELO | M | 144,57 |
| 7250100170 | REDE AGUA PVC PBA 20 DN 75 S/PAV | M | 95,61 |
| 7250100180 | REDE AGUA PVC PBA 20 DN 75 ASFALTO | M | 187,78 |
| 7250100190 | REDE AGUA PVC PBA 20 DN 75 BLOCO/PAVI'S | M | 162,15 |
| 7250100200 | REDE AGUA PVC PBA 20 DN 75 PARALELO | M | 169,06 |
| 7250100210 | REDE AGUA PVC PBA 20 DN 100 S/PAV | M | 126,25 |
| 7250100220 | REDE AGUA PVC PBA 20 DN 100 ASFALTO | M | 218,41 |
| 7250100230 | REDE AGUA PVC PBA 20 DN 100 BLOCO/PAVI'S | M | 192,78 |
| 7250100240 | REDE AGUA PVC PBA 20 DN 100 PARALELO | M | 199,68 |
| 7250200010 | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 100 S/PAV | M | 96,37 |
| 7250200020 | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 100 ASFALTO | M | 188,54 |
| 7250200030 | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 100 BLOCO/PAVI'S | M | 162,90 |
| 7250200040 | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 100 PARALELO | M | 169,81 |
| 7250200050 | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 150 S/PAV | M | 179,36 |
| 7250200060 | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 150 ASFALTO | M | 285,73 |
| 7250200070 | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 150 BLOCO/PAVI'S | M | 250,61 |
| 7250200080 | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 150 PARALELO | M | 258,29 |
| 7250200090 | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 200 S/PAV | M | 270,23 |
| 7250200100 | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 200 ASFALTO | M | 390,81 |

| TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS | | | E-GPJ |
|------------------------------|--|---------|----------------|
| DATA BASE: JULHO/2024 | | | E-DOC |
| LS: 157,27% | | SEM BDI | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |
| 7250200110 | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 200 BLOCO/PAVI'S | M | 346,19 |
| 7250200120 | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 200 PARALELO | M | 354,66 |
| 7250200130 | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 250 S/PAV | M | 366,83 |
| 7250200140 | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 250 ASFALTO | M | 487,40 |
| 7250200150 | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 250 BLOCO/PAVI'S | M | 442,80 |
| 7250200160 | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 250 PARALELO | M | 451,26 |
| 7250200170 | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 300 S/PAV | M | 500,69 |
| 7250200180 | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 300 ASFALTO | M | 635,48 |
| 7250200190 | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 300 BLOCO/PAVI'S | M | 581,39 |
| 7250200200 | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 300 PARALELO | M | 590,62 |
| 7250200210 | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 350 S/PAV | M | 564,57 |
| 7250200220 | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 350 ASFALTO | M | 699,37 |
| 7250200230 | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 350 BLOCO/PAVI'S | M | 645,28 |
| 7250200240 | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 350 PARALELO | M | 654,52 |
| 7250200250 | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 400 S/PAV | M | 846,21 |
| 7250200260 | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 400 ASFALTO | M | 989,07 |
| 7250200270 | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 400 BLOCO/PAVI'S | M | 929,26 |
| 7250200280 | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 400 PARALELO | M | 939,11 |
| 7250300010 | REDE AGUA FOFO K-9 DN 80 S/PAV | M | 418,93 |
| 7250300020 | REDE AGUA FOFO K-9 DN 80 ASFALTO | M | 511,10 |
| 7250300030 | REDE AGUA FOFO K-9 DN 80 BLOCO | M | 485,47 |
| 7250300040 | REDE AGUA FOFO K-9 DN 80 PARALELO | M | 492,37 |
| 7250300050 | REDE AGUA FOFO K-9 DN 100 S/PAV | M | 420,88 |
| 7250300060 | REDE AGUA FOFO K-9 DN 100 ASFALTO | M | 513,04 |
| 7250300070 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 100 BLOCO | M | 487,41 |
| 7250300080 | REDE AGUA FOFO K-9 DN 100 PARALELO | M | 494,32 |
| 7250300090 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 150 S/PAV | M | 470,78 |
| 7250300100 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 150 ASFALTO | M | 577,15 |
| 7250300110 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 150 BLOCO | M | 542,03 |
| 7250300120 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 150 PARALELO | M | 549,71 |
| 7250300130 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 200 S/PAV | M | 569,64 |
| 7250300140 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 200 ASFALTO | M | 690,22 |
| 7250300150 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 200 BLOCO | M | 645,60 |
| 7250300160 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 200 PARALELO | M | 654,07 |
| 7250300170 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 250 S/PAV | M | 654,14 |
| 7250300180 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 250 ASFALTO | M | 774,70 |
| 7250300190 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 250 BLOCO | M | 730,11 |
| 7250300200 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 250 PARALELO | M | 738,56 |
| 7250300210 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 300 S/PAV | M | 777,69 |
| 7250300220 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 300 ASFALTO | M | 912,49 |
| 7250300230 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 300 BLOCO | M | 858,40 |
| 7250300240 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 300 PARALELO | M | 867,63 |
| 7250300250 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 350 S/PAV | M | 898,92 |
| 7250300260 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 350 ASFALTO | M | 1.033,71 |
| 7250300270 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 350 BLOCO | M | 979,63 |
| 7250300280 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 350 PARALELO | M | 988,86 |
| 7250300290 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 400 S/PAV | M | 1.032,08 |
| 7250300300 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 400 ASFALTO | M | 1.175,14 |
| 7250300310 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 400 BLOCO | M | 1.112,77 |
| 7250300320 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 400 PARALELO | M | 1.122,01 |
| 7250350010 | REDE AGUA FOFO K-9 DN 80 S/PAV S/F | M | 61,02 |
| 7250350020 | REDE AGUA FOFO K-9 DN 80 ASFALTO S/F | M | 153,19 |

| TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS | | | E-GPJ |
|------------------------------|--|---------|----------------|
| DATA BASE: JULHO/2024 | | | E-DOC |
| LS: 157,27% | | SEM BDI | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |
| 7250350030 | REDE AGUA FOFO K-9 DN 80 BLOCO S/F | M | 127,56 |
| 7250350040 | REDE AGUA FOFO K-9 DN 80 PARALELO S/F | M | 134,46 |
| 7250350050 | REDE AGUA FOFO K-9 DN 100 S/PAV S/F | M | 62,53 |
| 7250350060 | REDE AGUA FOFO K-9 DN 100 ASFALTO S/F | M | 154,69 |
| 7250350070 | REDE AGUA FOFO K-9 DN 100 BLOCO S/F | M | 129,06 |
| 7250350080 | REDE AGUA FOFO K-9 DN 100 PARALELO S/F | M | 135,97 |
| 7250350090 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 150 S/PAV S/F | M | 81,75 |
| 7250350100 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 150 ASFALTO S/F | M | 188,12 |
| 7250350110 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 150 BLOCO S/F | M | 153,00 |
| 7250350120 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 150 PARALELO S/F | M | 160,68 |
| 7250350130 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 200 S/PAV S/F | M | 101,85 |
| 7250350140 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 200 ASFALTO S/F | M | 222,43 |
| 7250350150 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 200 BLOCO S/F | M | 177,81 |
| 7250350160 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 200 PARALELO S/F | M | 186,28 |
| 7250350170 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 250 S/PAV S/F | M | 107,72 |
| 7250350180 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 250 ASFALTO S/F | M | 228,28 |
| 7250350190 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 250 BLOCO S/F | M | 183,69 |
| 7250350200 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 250 PARALELO S/F | M | 192,14 |
| 7250350210 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 300 S/PAV S/F | M | 131,94 |
| 7250350220 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 300 ASFALTO S/F | M | 266,74 |
| 7250350230 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 300 BLOCO S/F | M | 212,65 |
| 7250350240 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 300 PARALELO S/F | M | 221,88 |
| 7250350250 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 350 S/PAV S/F | M | 138,71 |
| 7250350260 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 350 ASFALTO S/F | M | 273,50 |
| 7250350270 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 350 BLOCO S/F | M | 219,42 |
| 7250350280 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 350 PARALELO S/F | M | 228,65 |
| 7250350290 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 400 S/PAV S/F | M | 197,88 |
| 7250350300 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 400 ASFALTO S/F | M | 340,94 |
| 7250350310 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 400 BLOCO S/F | M | 278,57 |
| 7250350320 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 400 PARALELO S/F | M | 287,81 |
| 7250400010 | REDE DE AGUA AEREA FOFO K-9 DN 80 | M | 379,59 |
| 7250400020 | REDE DE AGUA AEREA FOFO K-9 DN 100 | M | 382,88 |
| 7250400030 | REDE DE AGUA AEREA FOFO K-7 DN 150 | M | 414,92 |
| 7250400040 | REDE DE AGUA AEREA FOFO K-7 DN 200 | M | 497,10 |
| 7250400050 | REDE DE AGUA AEREA FOFO K-7 DN 250 | M | 578,31 |
| 7250400060 | REDE DE AGUA AEREA FOFO K-7 DN 300 | M | 681,15 |
| 7250450010 | REDE DE AGUA AEREA FOFO K-9 DN 80 S/F | M | 21,68 |
| 7250450020 | REDE DE AGUA AEREA FOFO K-9 DN 100 S/F | M | 24,53 |
| 7250450030 | REDE DE AGUA AEREA FOFO K-7 DN 150 S/F | M | 25,89 |
| 7250450040 | REDE DE AGUA AEREA FOFO K-7 DN 200 S/F | M | 29,31 |
| 7250450050 | REDE DE AGUA AEREA FOFO K-7 DN 250 S/F | M | 31,89 |
| 7250450060 | REDE DE AGUA AEREA FOFO K-7 DN 300 S/F | M | 35,40 |
| 7250350020 | REDE AGUA FOFO K-9 DN 80 ASFALTO S/F | M | 153,19 |
| 7250350030 | REDE AGUA FOFO K-9 DN 80 BLOCO S/F | M | 127,56 |
| 7250350040 | REDE AGUA FOFO K-9 DN 80 PARALELO S/F | M | 134,46 |
| 7250350010 | REDE AGUA FOFO K-9 DN 80 S/PAV S/F | M | 61,02 |
| 7250350060 | REDE AGUA FOFO K-9 DN 100 ASFALTO S/F | M | 154,69 |
| 7250350070 | REDE AGUA FOFO K-9 DN 100 BLOCO S/F | M | 129,06 |
| 7250350080 | REDE AGUA FOFO K-9 DN 100 PARALELO S/F | M | 135,97 |
| 7250350050 | REDE AGUA FOFO K-9 DN 100 S/PAV S/F | M | 62,53 |
| 7250350100 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 150 ASFALTO S/F | M | 188,12 |
| 7250350110 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 150 BLOCO S/F | M | 153,00 |

| TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS | | | E-GPJ |
|--|--|---------|----------------|
| DATA BASE: JULHO/2024 | | | E-DOC |
| LS: 157,27% | | SEM BDI | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |
| 7250350120 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 150 PARALELO S/F | M | 160,68 |
| 7250350090 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 150 S/PAV S/F | M | 81,75 |
| 7250350140 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 200 ASFALTO S/F | M | 222,43 |
| 7250350150 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 200 BLOCO S/F | M | 177,81 |
| 7250350160 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 200 PARALELO S/F | M | 186,28 |
| 7250350130 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 200 S/PAV S/F | M | 101,85 |
| 7250350180 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 250 ASFALTO S/F | M | 228,28 |
| 7250350190 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 250 BLOCO S/F | M | 183,69 |
| 7250350200 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 250 PARALELO S/F | M | 192,14 |
| 7250350170 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 250 S/PAV S/F | M | 107,72 |
| 7250350220 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 300 ASFALTO S/F | M | 266,74 |
| 7250350230 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 300 BLOCO S/F | M | 212,65 |
| 7250350240 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 300 PARALELO S/F | M | 221,88 |
| 7250350210 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 300 S/PAV S/F | M | 131,94 |
| 7250350260 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 350 ASFALTO S/F | M | 273,50 |
| 7250350270 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 350 BLOCO S/F | M | 219,42 |
| 7250350280 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 350 PARALELO S/F | M | 228,65 |
| 7250350250 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 350 S/PAV S/F | M | 138,71 |
| 7250350300 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 400 ASFALTO S/F | M | 340,94 |
| 7250350310 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 400 BLOCO S/F | M | 278,57 |
| 7250350320 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 400 PARALELO S/F | M | 287,81 |
| 7250350290 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 400 S/PAV S/F | M | 197,88 |
| GRUPO - S26.010 - SISTEMA ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | | |
| 7260100010 | REDE ESG PVC NBR7362 150 ATE 1,25m S/PAV | M | 200,92 |
| 7260100020 | REDE ESG PVC NBR7362 150 ATE 1,25m ASFAL | M | 331,09 |
| 7260100030 | REDE ESG PVC NBR7362 150 ATE 1,25m BLOCO | M | 276,99 |
| 7260100040 | REDE ESG PVC NBR7362 150 ATE 1,25m PARAL | M | 285,65 |
| 7260100050 | REDE ESG PVC NBR7362 150 1,26A1,75 S/PAV | M | 272,80 |
| 7260100060 | REDE ESG PVC NBR7362 150 1,26A1,75 ASFAL | M | 409,18 |
| 7260100070 | REDE ESG PVC NBR7362 150 1,26A1,75 BLOCO | M | 351,16 |
| 7260100080 | REDE ESG PVC NBR7362 150 1,26A1,75 PARAL | M | 360,21 |
| 7260100090 | REDE ESG PVC NBR7362 150 1,76A2,25 S/PAV | M | 305,58 |
| 7260100100 | REDE ESG PVC NBR7362 150 1,76A2,25 ASFAL | M | 441,97 |
| 7260100110 | REDE ESG PVC NBR7362 150 1,76A2,25 BLOCO | M | 383,94 |
| 7260100120 | REDE ESG PVC NBR7362 150 1,76A2,25 PARAL | M | 393,00 |
| 7260100130 | REDE ESG PVC NBR7362 150 2,26A2,75 S/PAV | M | 356,93 |
| 7260100140 | REDE ESG PVC NBR7362 150 2,26A2,75 ASFAL | M | 507,77 |
| 7260100150 | REDE ESG PVC NBR7362 150 2,26A2,75 BLOCO | M | 439,87 |
| 7260100160 | REDE ESG PVC NBR7362 150 2,26A2,75 PARAL | M | 449,71 |
| 7260100170 | REDE ESG PVC NBR7362 150 2,76A3,25 S/PAV | M | 392,61 |
| 7260100180 | REDE ESG PVC NBR7362 150 2,76A3,25 ASFAL | M | 543,45 |
| 7260100190 | REDE ESG PVC NBR7362 150 2,76A3,25 BLOCO | M | 474,44 |
| 7260100200 | REDE ESG PVC NBR7362 150 2,76A3,25 PARAL | M | 483,99 |
| 7260100210 | REDE ESG PVC NBR7362 150 3,26A3,75 S/PAV | M | 453,38 |
| 7260100220 | REDE ESG PVC NBR7362 150 3,26A3,75 ASFAL | M | 618,64 |
| 7260100230 | REDE ESG PVC NBR7362 150 3,26A3,75 BLOCO | M | 539,45 |
| 7260100240 | REDE ESG PVC NBR7362 150 3,26A3,75 PARAL | M | 549,85 |
| 7260100250 | REDE ESG PVC NBR7362 150 3,76A4,25 S/PAV | M | 494,52 |
| 7260100260 | REDE ESG PVC NBR7362 150 3,76A4,25 ASFAL | M | 659,78 |
| 7260100270 | REDE ESG PVC NBR7362 150 3,76A4,25 BLOCO | M | 580,55 |
| 7260100280 | REDE ESG PVC NBR7362 150 3,76A4,25 PARAL | M | 590,90 |
| 7260100290 | REDE ESG PVC NBR7362 200 ATE 1,25m S/PAV | M | 273,54 |

| TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS | | | E-GPJ |
|------------------------------|--|---------|----------------|
| DATA BASE: JULHO/2024 | | | E-DOC |
| LS: 157,27% | | SEM BDI | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |
| 7260100300 | REDE ESG PVC NBR7362 200 ATE 1,25m ASFAL | M | 403,68 |
| 7260100310 | REDE ESG PVC NBR7362 200 ATE 1,25m BLOCO | M | 349,59 |
| 7260100320 | REDE ESG PVC NBR7362 200 ATE 1,25m PARAL | M | 358,25 |
| 7260100330 | REDE ESG PVC NBR7362 200 1,26A1,75 S/PAV | M | 345,74 |
| 7260100340 | REDE ESG PVC NBR7362 200 1,26A1,75 ASFAL | M | 482,11 |
| 7260100350 | REDE ESG PVC NBR7362 200 1,26A1,75 BLOCO | M | 424,09 |
| 7260100360 | REDE ESG PVC NBR7362 200 1,26A1,75 PARAL | M | 433,14 |
| 7260100370 | REDE ESG PVC NBR7362 200 1,76A2,25 S/PAV | M | 378,53 |
| 7260100380 | REDE ESG PVC NBR7362 200 1,76A2,25 ASFAL | M | 514,90 |
| 7260100390 | REDE ESG PVC NBR7362 200 1,76A2,25 BLOCO | M | 456,87 |
| 7260100400 | REDE ESG PVC NBR7362 200 1,76A2,25 PARAL | M | 465,93 |
| 7260100410 | REDE ESG PVC NBR7362 200 2,26A2,75 S/PAV | M | 430,68 |
| 7260100420 | REDE ESG PVC NBR7362 200 2,26A2,75 ASFAL | M | 581,51 |
| 7260100430 | REDE ESG PVC NBR7362 200 2,26A2,75 BLOCO | M | 513,62 |
| 7260100440 | REDE ESG PVC NBR7362 200 2,26A2,75 PARAL | M | 523,46 |
| 7260100450 | REDE ESG PVC NBR7362 200 2,76A3,25 S/PAV | M | 466,36 |
| 7260100460 | REDE ESG PVC NBR7362 200 2,76A3,25 ASFAL | M | 617,19 |
| 7260100470 | REDE ESG PVC NBR7362 200 2,76A3,25 BLOCO | M | 548,19 |
| 7260100480 | REDE ESG PVC NBR7362 200 2,76A3,25 PARAL | M | 557,74 |
| 7260100490 | REDE ESG PVC NBR7362 200 3,26A3,75 S/PAV | M | 527,95 |
| 7260100500 | REDE ESG PVC NBR7362 200 3,26A3,75 ASFAL | M | 693,21 |
| 7260100510 | REDE ESG PVC NBR7362 200 3,26A3,75 BLOCO | M | 614,02 |
| 7260100520 | REDE ESG PVC NBR7362 200 3,26A3,75 PARAL | M | 624,41 |
| 7260100530 | REDE ESG PVC NBR7362 200 3,76A4,25 S/PAV | M | 569,08 |
| 7260100540 | REDE ESG PVC NBR7362 200 3,76A4,25 ASFAL | M | 734,34 |
| 7260100550 | REDE ESG PVC NBR7362 200 3,76A4,25 BLOCO | M | 655,11 |
| 7260100560 | REDE ESG PVC NBR7362 200 3,76A4,25 PARAL | M | 665,45 |
| 7260100570 | REDE ESG PVC NBR7362 250 ATE 1,25m S/PAV | M | 371,25 |
| 7260100580 | REDE ESG PVC NBR7362 250 ATE 1,25m ASFAL | M | 501,41 |
| 7260100590 | REDE ESG PVC NBR7362 250 ATE 1,25m BLOCO | M | 447,30 |
| 7260100600 | REDE ESG PVC NBR7362 250 ATE 1,25m PARAL | M | 455,96 |
| 7260100610 | REDE ESG PVC NBR7362 250 1,26A1,75 S/PAV | M | 443,93 |
| 7260100620 | REDE ESG PVC NBR7362 250 1,26A1,75 ASFAL | M | 580,32 |
| 7260100630 | REDE ESG PVC NBR7362 250 1,26A1,75 BLOCO | M | 522,28 |
| 7260100640 | REDE ESG PVC NBR7362 250 1,26A1,75 PARAL | M | 531,34 |
| 7260100650 | REDE ESG PVC NBR7362 250 1,76A2,25 S/PAV | M | 476,72 |
| 7260100660 | REDE ESG PVC NBR7362 250 1,76A2,25 ASFAL | M | 613,11 |
| 7260100670 | REDE ESG PVC NBR7362 250 1,76A2,25 BLOCO | M | 555,06 |
| 7260100680 | REDE ESG PVC NBR7362 250 1,76A2,25 PARAL | M | 564,13 |
| 7260100690 | REDE ESG PVC NBR7362 250 2,26A2,75 S/PAV | M | 529,53 |
| 7260100700 | REDE ESG PVC NBR7362 250 2,26A2,75 ASFAL | M | 680,36 |
| 7260100710 | REDE ESG PVC NBR7362 250 2,26A2,75 BLOCO | M | 612,46 |
| 7260100720 | REDE ESG PVC NBR7362 250 2,26A2,75 PARAL | M | 622,31 |
| 7260100730 | REDE ESG PVC NBR7362 250 2,76A3,25 S/PAV | M | 565,21 |
| 7260100740 | REDE ESG PVC NBR7362 250 2,76A3,25 ASFAL | M | 716,04 |
| 7260100750 | REDE ESG PVC NBR7362 250 2,76A3,25 BLOCO | M | 647,03 |
| 7260100760 | REDE ESG PVC NBR7362 250 2,76A3,25 PARAL | M | 656,59 |
| 7260100770 | REDE ESG PVC NBR7362 250 3,26A3,75 S/PAV | M | 627,43 |
| 7260100780 | REDE ESG PVC NBR7362 250 3,26A3,75 ASFAL | M | 792,70 |
| 7260100790 | REDE ESG PVC NBR7362 250 3,26A3,75 BLOCO | M | 713,51 |
| 7260100800 | REDE ESG PVC NBR7362 250 3,26A3,75 PARAL | M | 723,91 |
| 7260100810 | REDE ESG PVC NBR7362 250 3,76A4,25 S/PAV | M | 668,56 |

| TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS | | | E-GPJ |
|------------------------------|--|---------|----------------|
| DATA BASE: JULHO/2024 | | | E-DOC |
| LS: 157,27% | | SEM BDI | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |
| 7260100820 | REDE ESG PVC NBR7362 250 3,76A4,25 ASFAL | M | 833,84 |
| 7260100830 | REDE ESG PVC NBR7362 250 3,76A4,25 BLOCO | M | 754,61 |
| 7260100840 | REDE ESG PVC NBR7362 250 3,76A4,25 PARAL | M | 764,96 |
| 7260100850 | REDE ESG PVC NBR7362 300 ATE 1,25m S/PAV | M | 515,51 |
| 7260100860 | REDE ESG PVC NBR7362 300 ATE 1,25m ASFAL | M | 645,67 |
| 7260100870 | REDE ESG PVC NBR7362 300 ATE 1,25m BLOCO | M | 591,57 |
| 7260100880 | REDE ESG PVC NBR7362 300 ATE 1,25m PARAL | M | 600,23 |
| 7260100890 | REDE ESG PVC NBR7362 300 1,26A1,75 S/PAV | M | 588,77 |
| 7260100900 | REDE ESG PVC NBR7362 300 1,26A1,75 ASFAL | M | 725,16 |
| 7260100910 | REDE ESG PVC NBR7362 300 1,26A1,75 BLOCO | M | 667,14 |
| 7260100920 | REDE ESG PVC NBR7362 300 1,26A1,75 PARAL | M | 676,18 |
| 7260100930 | REDE ESG PVC NBR7362 300 1,76A2,25 S/PAV | M | 621,68 |
| 7260100940 | REDE ESG PVC NBR7362 300 1,76A2,25 ASFAL | M | 758,07 |
| 7260100950 | REDE ESG PVC NBR7362 300 1,76A2,25 BLOCO | M | 700,04 |
| 7260100960 | REDE ESG PVC NBR7362 300 1,76A2,25 PARAL | M | 709,09 |
| 7260100970 | REDE ESG PVC NBR7362 300 2,26A2,75 S/PAV | M | 675,67 |
| 7260100980 | REDE ESG PVC NBR7362 300 2,26A2,75 ASFAL | M | 826,50 |
| 7260100990 | REDE ESG PVC NBR7362 300 2,26A2,75 BLOCO | M | 758,60 |
| 7260101000 | REDE ESG PVC NBR7362 300 2,26A2,75 PARAL | M | 768,45 |
| 7260101010 | REDE ESG PVC NBR7362 300 2,76A3,25 S/PAV | M | 711,74 |
| 7260101020 | REDE ESG PVC NBR7362 300 2,76A3,25 ASFAL | M | 862,57 |
| 7260101030 | REDE ESG PVC NBR7362 300 2,76A3,25 BLOCO | M | 793,56 |
| 7260101040 | REDE ESG PVC NBR7362 300 2,76A3,25 PARAL | M | 803,12 |
| 7260101050 | REDE ESG PVC NBR7362 300 3,26A3,75 S/PAV | M | 776,17 |
| 7260101060 | REDE ESG PVC NBR7362 300 3,26A3,75 ASFAL | M | 941,44 |
| 7260101070 | REDE ESG PVC NBR7362 300 3,26A3,75 BLOCO | M | 862,24 |
| 7260101080 | REDE ESG PVC NBR7362 300 3,26A3,75 PARAL | M | 872,65 |
| 7260101090 | REDE ESG PVC NBR7362 300 3,76A4,25 S/PAV | M | 821,53 |
| 7260101100 | REDE ESG PVC NBR7362 300 3,76A4,25 ASFAL | M | 986,80 |
| 7260101110 | REDE ESG PVC NBR7362 300 3,76A4,25 BLOCO | M | 907,56 |
| 7260101120 | REDE ESG PVC NBR7362 300 3,76A4,25 PARAL | M | 917,92 |
| 7260101130 | REDE ESG PVC NBR7362 350 ATE 1,25m S/PAV | M | 683,72 |
| 7260101140 | REDE ESG PVC NBR7362 350 ATE 1,25m ASFAL | M | 813,87 |
| 7260101150 | REDE ESG PVC NBR7362 350 ATE 1,25m BLOCO | M | 759,77 |
| 7260101160 | REDE ESG PVC NBR7362 350 ATE 1,25m PARAL | M | 768,43 |
| 7260101170 | REDE ESG PVC NBR7362 350 1,26A1,75 S/PAV | M | 757,30 |
| 7260101180 | REDE ESG PVC NBR7362 350 1,26A1,75 ASFAL | M | 893,68 |
| 7260101190 | REDE ESG PVC NBR7362 350 1,26A1,75 BLOCO | M | 835,65 |
| 7260101200 | REDE ESG PVC NBR7362 350 1,26A1,75 PARAL | M | 844,70 |
| 7260101210 | REDE ESG PVC NBR7362 350 1,76A2,25 S/PAV | M | 790,20 |
| 7260101220 | REDE ESG PVC NBR7362 350 1,76A2,25 ASFAL | M | 926,59 |
| 7260101230 | REDE ESG PVC NBR7362 350 1,76A2,25 BLOCO | M | 868,55 |
| 7260101240 | REDE ESG PVC NBR7362 350 1,76A2,25 PARAL | M | 877,61 |
| 7260101250 | REDE ESG PVC NBR7362 350 2,26A2,75 S/PAV | M | 844,83 |
| 7260101260 | REDE ESG PVC NBR7362 350 2,26A2,75 ASFAL | M | 995,67 |
| 7260101270 | REDE ESG PVC NBR7362 350 2,26A2,75 BLOCO | M | 927,77 |
| 7260101280 | REDE ESG PVC NBR7362 350 2,26A2,75 PARAL | M | 937,61 |
| 7260101290 | REDE ESG PVC NBR7362 350 2,76A3,25 S/PAV | M | 880,90 |
| 7260101300 | REDE ESG PVC NBR7362 350 2,76A3,25 ASFAL | M | 1.031,74 |
| 7260101310 | REDE ESG PVC NBR7362 350 2,76A3,25 BLOCO | M | 962,73 |
| 7260101320 | REDE ESG PVC NBR7362 350 2,76A3,25 PARAL | M | 972,28 |
| 7260101330 | REDE ESG PVC NBR7362 350 3,26A3,75 S/PAV | M | 946,01 |

| TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS | | | E-GPJ |
|------------------------------|--|---------|----------------|
| DATA BASE: JULHO/2024 | | | E-DOC |
| LS: 157,27% | | SEM BDI | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |
| 7260101340 | REDE ESG PVC NBR7362 350 3,26A3,75 ASFAL | M | 1.111,27 |
| 7260101350 | REDE ESG PVC NBR7362 350 3,26A3,75 BLOCO | M | 1.032,08 |
| 7260101360 | REDE ESG PVC NBR7362 350 3,26A3,75 PARAL | M | 1.042,47 |
| 7260101370 | REDE ESG PVC NBR7362 350 3,76A4,25 S/PAV | M | 991,36 |
| 7260101380 | REDE ESG PVC NBR7362 350 3,76A4,25 ASFAL | M | 1.156,62 |
| 7260101390 | REDE ESG PVC NBR7362 350 3,76A4,25 BLOCO | M | 1.077,39 |
| 7260101400 | REDE ESG PVC NBR7362 350 3,76A4,25 PARAL | M | 1.087,73 |
| 7260101410 | REDE ESG PVC NBR7362 400 ATE 1,25m S/PAV | M | 779,15 |
| 7260101420 | REDE ESG PVC NBR7362 400 ATE 1,25m ASFAL | M | 909,31 |
| 7260101430 | REDE ESG PVC NBR7362 400 ATE 1,25m BLOCO | M | 855,21 |
| 7260101440 | REDE ESG PVC NBR7362 400 ATE 1,25m PARAL | M | 863,87 |
| 7260101450 | REDE ESG PVC NBR7362 400 1,26A1,75 S/PAV | M | 853,15 |
| 7260101460 | REDE ESG PVC NBR7362 400 1,26A1,75 ASFAL | M | 989,54 |
| 7260101470 | REDE ESG PVC NBR7362 400 1,26A1,75 BLOCO | M | 931,51 |
| 7260101480 | REDE ESG PVC NBR7362 400 1,26A1,75 PARAL | M | 940,55 |
| 7260101490 | REDE ESG PVC NBR7362 400 1,76A2,25 S/PAV | M | 886,29 |
| 7260101500 | REDE ESG PVC NBR7362 400 1,76A2,25 ASFAL | M | 1.022,68 |
| 7260101510 | REDE ESG PVC NBR7362 400 1,76A2,25 BLOCO | M | 964,64 |
| 7260101520 | REDE ESG PVC NBR7362 400 1,76A2,25 PARAL | M | 973,69 |
| 7260101530 | REDE ESG PVC NBR7362 400 2,26A2,75 S/PAV | M | 942,15 |
| 7260101540 | REDE ESG PVC NBR7362 400 2,26A2,75 ASFAL | M | 1.092,97 |
| 7260101550 | REDE ESG PVC NBR7362 400 2,26A2,75 BLOCO | M | 1.025,08 |
| 7260101560 | REDE ESG PVC NBR7362 400 2,26A2,75 PARAL | M | 1.034,93 |
| 7260101570 | REDE ESG PVC NBR7362 400 2,76A3,25 S/PAV | M | 979,29 |
| 7260101580 | REDE ESG PVC NBR7362 400 2,76A3,25 ASFAL | M | 1.130,11 |
| 7260101590 | REDE ESG PVC NBR7362 400 2,76A3,25 BLOCO | M | 1.061,11 |
| 7260101600 | REDE ESG PVC NBR7362 400 2,76A3,25 PARAL | M | 1.070,67 |
| 7260101610 | REDE ESG PVC NBR7362 400 3,26A3,75 S/PAV | M | 1.049,23 |
| 7260101620 | REDE ESG PVC NBR7362 400 3,26A3,75 ASFAL | M | 1.214,48 |
| 7260101630 | REDE ESG PVC NBR7362 400 3,26A3,75 BLOCO | M | 1.135,29 |
| 7260101640 | REDE ESG PVC NBR7362 400 3,26A3,75 PARAL | M | 1.145,69 |
| 7260101650 | REDE ESG PVC NBR7362 400 3,76A4,25 S/PAV | M | 1.088,25 |
| 7260101660 | REDE ESG PVC NBR7362 400 3,76A4,25 ASFAL | M | 1.253,50 |
| 7260101670 | REDE ESG PVC NBR7362 400 3,76A4,25 BLOCO | M | 1.174,27 |
| 7260101680 | REDE ESG PVC NBR7362 400 3,76A4,25 PARAL | M | 1.184,62 |
| 7260200040 | REDE ESG FOFO 80 ATE 1,25m PARAL | M | 461,47 |
| 7260200320 | REDE ESG FOFO 100 ATE 1,25m PARAL | M | 561,53 |
| 7260300010 | REDE ESG FOFO 150 ATE 1,25m S/PAV | M | 569,70 |
| 7260300020 | REDE ESG FOFO 150 ATE 1,25m ASF | M | 699,87 |
| 7260300030 | REDE ESG FOFO 150 ATE 1,25m BLOCO | M | 645,76 |
| 7260300040 | REDE ESG FOFO 150 ATE 1,25m PARAL | M | 654,42 |
| 7260300050 | REDE ESG FOFO 150 1,26A1,75m S/PAV | M | 641,59 |
| 7260300060 | REDE ESG FOFO 150 1,26A1,75m ASF | M | 777,97 |
| 7260300070 | REDE ESG FOFO 150 1,26A1,75m BLOCO | M | 719,94 |
| 7260300080 | REDE ESG FOFO 150 1,26A1,75m PARAL | M | 728,99 |
| 7260300090 | REDE ESG FOFO 150 1,76A2,25m S/PAV | M | 674,37 |
| 7260300100 | REDE ESG FOFO 150 1,76A2,25m ASF | M | 810,76 |
| 7260300110 | REDE ESG FOFO 150 1,76A2,25m BLOCO | M | 752,72 |
| 7260300120 | REDE ESG FOFO 150 1,76A2,25m PARAL | M | 761,78 |
| 7260300130 | REDE ESG FOFO 150 2,26A2,75m S/PAV | M | 725,89 |
| 7260300140 | REDE ESG FOFO 150 2,26A2,75m ASF | M | 876,72 |
| 7260300150 | REDE ESG FOFO 150 2,26A2,75m BLOCO | M | 808,82 |

| TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS | | | E-GPJ |
|------------------------------|------------------------------------|---------|----------------|
| DATA BASE: JULHO/2024 | | | E-DOC |
| LS: 157,27% | | SEM BDI | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |
| 7260300160 | REDE ESG FOFO 150 2,26A2,75m PARAL | M | 818,67 |
| 7260300170 | REDE ESG FOFO 150 2,76A3,25m S/PAV | M | 761,57 |
| 7260300180 | REDE ESG FOFO 150 2,76A3,25m ASF | M | 912,40 |
| 7260300190 | REDE ESG FOFO 150 2,76A3,25m BLOCO | M | 843,39 |
| 7260300200 | REDE ESG FOFO 150 2,76A3,25m PARAL | M | 852,95 |
| 7260300210 | REDE ESG FOFO 150 3,26A3,75m S/PAV | M | 822,49 |
| 7260300220 | REDE ESG FOFO 150 3,26A3,75m ASF | M | 987,76 |
| 7260300230 | REDE ESG FOFO 150 3,26A3,75m BLOCO | M | 908,57 |
| 7260300240 | REDE ESG FOFO 150 3,26A3,75m PARAL | M | 918,96 |
| 7260300250 | REDE ESG FOFO 150 3,76A4,25m S/PAV | M | 863,62 |
| 7260300260 | REDE ESG FOFO 150 3,76A4,25m ASF | M | 1.028,89 |
| 7260300270 | REDE ESG FOFO 150 3,76A4,25m BLOCO | M | 949,66 |
| 7260300280 | REDE ESG FOFO 150 3,76A4,25m PARAL | M | 960,00 |
| 7260300290 | REDE ESG FOFO 200 ATE 1,25m S/PAV | M | 677,97 |
| 7260300300 | REDE ESG FOFO 200 ATE 1,25m ASF | M | 808,12 |
| 7260300310 | REDE ESG FOFO 200 ATE 1,25m BLOCO | M | 754,03 |
| 7260300320 | REDE ESG FOFO 200 ATE 1,25m PARAL | M | 762,69 |
| 7260300330 | REDE ESG FOFO 200 1,26A1,75m S/PAV | M | 750,34 |
| 7260300340 | REDE ESG FOFO 200 1,26A1,75m ASF | M | 886,74 |
| 7260300350 | REDE ESG FOFO 200 1,26A1,75m BLOCO | M | 828,71 |
| 7260300360 | REDE ESG FOFO 200 1,26A1,75m PARAL | M | 837,76 |
| 7260300370 | REDE ESG FOFO 200 1,76A2,25m S/PAV | M | 783,13 |
| 7260300380 | REDE ESG FOFO 200 1,76A2,25m ASF | M | 919,52 |
| 7260300390 | REDE ESG FOFO 200 1,76A2,25m BLOCO | M | 861,48 |
| 7260300400 | REDE ESG FOFO 200 1,76A2,25m PARAL | M | 870,54 |
| 7260300410 | REDE ESG FOFO 200 2,26A2,75m S/PAV | M | 835,44 |
| 7260300420 | REDE ESG FOFO 200 2,26A2,75m ASF | M | 986,27 |
| 7260300430 | REDE ESG FOFO 200 2,26A2,75m BLOCO | M | 918,37 |
| 7260300440 | REDE ESG FOFO 200 2,26A2,75m PARAL | M | 928,22 |
| 7260300450 | REDE ESG FOFO 200 2,76A3,25m S/PAV | M | 871,12 |
| 7260300460 | REDE ESG FOFO 200 2,76A3,25m ASF | M | 1.021,95 |
| 7260300470 | REDE ESG FOFO 200 2,76A3,25m BLOCO | M | 952,94 |
| 7260300480 | REDE ESG FOFO 200 2,76A3,25m PARAL | M | 962,50 |
| 7260300490 | REDE ESG FOFO 200 3,26A3,75m S/PAV | M | 932,86 |
| 7260300500 | REDE ESG FOFO 200 3,26A3,75m ASF | M | 1.098,13 |
| 7260300510 | REDE ESG FOFO 200 3,26A3,75m BLOCO | M | 1.018,93 |
| 7260300520 | REDE ESG FOFO 200 3,26A3,75m PARAL | M | 1.029,33 |
| 7260300530 | REDE ESG FOFO 200 3,76A4,25m S/PAV | M | 973,99 |
| 7260300540 | REDE ESG FOFO 200 3,76A4,25m ASF | M | 1.139,26 |
| 7260300550 | REDE ESG FOFO 200 3,76A4,25m BLOCO | M | 1.060,02 |
| 7260300560 | REDE ESG FOFO 200 3,76A4,25m PARAL | M | 1.070,37 |
| 7260300570 | REDE ESG FOFO 250 ATE 1,25m S/PAV | M | 782,53 |
| 7260300580 | REDE ESG FOFO 250 ATE 1,25m ASF | M | 912,70 |
| 7260300590 | REDE ESG FOFO 250 ATE 1,25m BLOCO | M | 858,59 |
| 7260300600 | REDE ESG FOFO 250 ATE 1,25m PARAL | M | 867,25 |
| 7260300610 | REDE ESG FOFO 250 1,26A1,75m S/PAV | M | 855,40 |
| 7260300620 | REDE ESG FOFO 250 1,26A1,75m ASF | M | 991,78 |
| 7260300630 | REDE ESG FOFO 250 1,26A1,75m BLOCO | M | 933,75 |
| 7260300640 | REDE ESG FOFO 250 1,26A1,75m PARAL | M | 942,80 |
| 7260300650 | REDE ESG FOFO 250 1,76A2,25m S/PAV | M | 888,19 |
| 7260300660 | REDE ESG FOFO 250 1,76A2,25m ASF | M | 1.024,57 |
| 7260300670 | REDE ESG FOFO 250 1,76A2,25m BLOCO | M | 966,53 |

| TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS | | | E-GPJ |
|------------------------------|------------------------------------|---------|----------------|
| DATA BASE: JULHO/2024 | | | E-DOC |
| LS: 157,27% | | SEM BDI | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |
| 7260300680 | REDE ESG FOFO 250 1,76A2,25m PARAL | M | 975,59 |
| 7260300690 | REDE ESG FOFO 250 2,26A2,75m S/PAV | M | 941,33 |
| 7260300700 | REDE ESG FOFO 250 2,26A2,75m ASF | M | 1.092,15 |
| 7260300710 | REDE ESG FOFO 250 2,26A2,75m BLOCO | M | 1.024,27 |
| 7260300720 | REDE ESG FOFO 250 2,26A2,75m PARAL | M | 1.034,11 |
| 7260300730 | REDE ESG FOFO 250 2,76A3,25m S/PAV | M | 977,01 |
| 7260300740 | REDE ESG FOFO 250 2,76A3,25m ASF | M | 1.127,83 |
| 7260300750 | REDE ESG FOFO 250 2,76A3,25m BLOCO | M | 1.058,84 |
| 7260300760 | REDE ESG FOFO 250 2,76A3,25m PARAL | M | 1.068,39 |
| 7260300770 | REDE ESG FOFO 250 3,26A3,75m S/PAV | M | 1.039,70 |
| 7260300780 | REDE ESG FOFO 250 3,26A3,75m ASF | M | 1.204,97 |
| 7260300790 | REDE ESG FOFO 250 3,26A3,75m BLOCO | M | 1.125,77 |
| 7260300800 | REDE ESG FOFO 250 3,26A3,75m PARAL | M | 1.136,17 |
| 7260300810 | REDE ESG FOFO 250 3,76A4,25m S/PAV | M | 1.080,83 |
| 7260300820 | REDE ESG FOFO 250 3,76A4,25m ASF | M | 1.246,10 |
| 7260300830 | REDE ESG FOFO 250 3,76A4,25m BLOCO | M | 1.166,86 |
| 7260300840 | REDE ESG FOFO 250 3,76A4,25m PARAL | M | 1.177,21 |
| 7260300850 | REDE ESG FOFO 300 ATE 1,25m S/PAV | M | 923,40 |
| 7260300860 | REDE ESG FOFO 300 ATE 1,25m ASF | M | 1.053,56 |
| 7260300870 | REDE ESG FOFO 300 ATE 1,25m BLOCO | M | 999,47 |
| 7260300880 | REDE ESG FOFO 300 ATE 1,25m PARAL | M | 1.008,12 |
| 7260300890 | REDE ESG FOFO 300 1,26A1,75m S/PAV | M | 996,82 |
| 7260300900 | REDE ESG FOFO 300 1,26A1,75m ASF | M | 1.133,20 |
| 7260300910 | REDE ESG FOFO 300 1,26A1,75m BLOCO | M | 1.075,17 |
| 7260300920 | REDE ESG FOFO 300 1,26A1,75m PARAL | M | 1.084,22 |
| 7260300930 | REDE ESG FOFO 300 1,76A2,25m S/PAV | M | 1.029,73 |
| 7260300940 | REDE ESG FOFO 300 1,76A2,25m ASF | M | 1.166,11 |
| 7260300950 | REDE ESG FOFO 300 1,76A2,25m BLOCO | M | 1.108,07 |
| 7260300960 | REDE ESG FOFO 300 1,76A2,25m PARAL | M | 1.117,13 |
| 7260300970 | REDE ESG FOFO 300 2,26A2,75m S/PAV | M | 1.083,88 |
| 7260300980 | REDE ESG FOFO 300 2,26A2,75m ASF | M | 1.234,70 |
| 7260300990 | REDE ESG FOFO 300 2,26A2,75m BLOCO | M | 1.166,81 |
| 7260301000 | REDE ESG FOFO 300 2,26A2,75m PARAL | M | 1.176,66 |
| 7260301010 | REDE ESG FOFO 300 2,76A3,25m S/PAV | M | 1.119,95 |
| 7260301020 | REDE ESG FOFO 300 2,76A3,25m ASF | M | 1.270,77 |
| 7260301030 | REDE ESG FOFO 300 2,76A3,25m BLOCO | M | 1.201,77 |
| 7260301040 | REDE ESG FOFO 300 2,76A3,25m PARAL | M | 1.211,33 |
| 7260301050 | REDE ESG FOFO 300 3,26A3,75m S/PAV | M | 1.184,55 |
| 7260301060 | REDE ESG FOFO 300 3,26A3,75m ASF | M | 1.349,81 |
| 7260301070 | REDE ESG FOFO 300 3,26A3,75m BLOCO | M | 1.270,62 |
| 7260301080 | REDE ESG FOFO 300 3,26A3,75m PARAL | M | 1.281,02 |
| 7260301090 | REDE ESG FOFO 300 3,76A4,25m S/PAV | M | 1.229,91 |
| 7260301100 | REDE ESG FOFO 300 3,76A4,25m ASF | M | 1.395,17 |
| 7260301110 | REDE ESG FOFO 300 3,76A4,25m BLOCO | M | 1.315,94 |
| 7260301120 | REDE ESG FOFO 300 3,76A4,25m PARAL | M | 1.326,29 |
| 7260301130 | REDE ESG FOFO 350 ATE 1,25m S/PAV | M | 1.127,37 |
| 7260301140 | REDE ESG FOFO 350 ATE 1,25m ASF | M | 1.257,52 |
| 7260301150 | REDE ESG FOFO 350 ATE 1,25m BLOCO | M | 1.203,43 |
| 7260301160 | REDE ESG FOFO 350 ATE 1,25m PARAL | M | 1.212,09 |
| 7260301170 | REDE ESG FOFO 350 1,26A1,75m S/PAV | M | 1.200,91 |
| 7260301180 | REDE ESG FOFO 350 1,26A1,75m ASF | M | 1.337,30 |
| 7260301190 | REDE ESG FOFO 350 1,26A1,75m BLOCO | M | 1.279,28 |

| TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS | | | E-GPJ |
|------------------------------|--------------------------------------|---------|----------------|
| DATA BASE: JULHO/2024 | | | E-DOC |
| LS: 157,27% | | SEM BDI | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |
| 7260301200 | REDE ESG FOFO 350 1,26A1,75m PARAL | M | 1.288,32 |
| 7260301210 | REDE ESG FOFO 350 1,76A2,25m S/PAV | M | 1.233,81 |
| 7260301220 | REDE ESG FOFO 350 1,76A2,25m ASF | M | 1.370,21 |
| 7260301230 | REDE ESG FOFO 350 1,76A2,25m BLOCO | M | 1.312,18 |
| 7260301240 | REDE ESG FOFO 350 1,76A2,25m PARAL | M | 1.321,23 |
| 7260301250 | REDE ESG FOFO 350 2,26A2,75m S/PAV | M | 1.288,97 |
| 7260301260 | REDE ESG FOFO 350 2,26A2,75m ASF | M | 1.439,81 |
| 7260301270 | REDE ESG FOFO 350 2,26A2,75m BLOCO | M | 1.371,91 |
| 7260301280 | REDE ESG FOFO 350 2,26A2,75m PARAL | M | 1.381,75 |
| 7260301290 | REDE ESG FOFO 350 2,76A3,25m S/PAV | M | 1.325,04 |
| 7260301300 | REDE ESG FOFO 350 2,76A3,25m ASF | M | 1.475,88 |
| 7260301310 | REDE ESG FOFO 350 2,76A3,25m BLOCO | M | 1.406,87 |
| 7260301320 | REDE ESG FOFO 350 2,76A3,25m PARAL | M | 1.416,42 |
| 7260301330 | REDE ESG FOFO 350 3,26A3,75m S/PAV | M | 1.390,45 |
| 7260301340 | REDE ESG FOFO 350 3,26A3,75m ASF | M | 1.555,70 |
| 7260301350 | REDE ESG FOFO 350 3,26A3,75m BLOCO | M | 1.476,51 |
| 7260301360 | REDE ESG FOFO 350 3,26A3,75m PARAL | M | 1.486,91 |
| 7260301370 | REDE ESG FOFO 350 3,76A4,25m S/PAV | M | 1.435,80 |
| 7260301380 | REDE ESG FOFO 350 3,76A4,25m ASF | M | 1.601,06 |
| 7260301390 | REDE ESG FOFO 350 3,76A4,25m BLOCO | M | 1.521,83 |
| 7260301400 | REDE ESG FOFO 350 3,76A4,25m PARAL | M | 1.532,18 |
| 7260301410 | REDE ESG FOFO 400 ATE 1,25m S/PAV | M | 1.207,44 |
| 7260301420 | REDE ESG FOFO 400 ATE 1,25m ASF | M | 1.337,59 |
| 7260301430 | REDE ESG FOFO 400 ATE 1,25m BLOCO | M | 1.283,49 |
| 7260301440 | REDE ESG FOFO 400 ATE 1,25m PARAL | M | 1.292,15 |
| 7260301450 | REDE ESG FOFO 400 1,26A1,75m S/PAV | M | 1.281,79 |
| 7260301460 | REDE ESG FOFO 400 1,26A1,75m ASF | M | 1.418,16 |
| 7260301470 | REDE ESG FOFO 400 1,26A1,75m BLOCO | M | 1.360,14 |
| 7260301480 | REDE ESG FOFO 400 1,26A1,75m PARAL | M | 1.369,18 |
| 7260301490 | REDE ESG FOFO 400 1,76A2,25m S/PAV | M | 1.314,93 |
| 7260301500 | REDE ESG FOFO 400 1,76A2,25m ASF | M | 1.451,30 |
| 7260301510 | REDE ESG FOFO 400 1,76A2,25m BLOCO | M | 1.393,27 |
| 7260301520 | REDE ESG FOFO 400 1,76A2,25m PARAL | M | 1.402,32 |
| 7260301530 | REDE ESG FOFO 400 2,26A2,75m S/PAV | M | 1.371,25 |
| 7260301540 | REDE ESG FOFO 400 2,26A2,75m ASF | M | 1.522,09 |
| 7260301550 | REDE ESG FOFO 400 2,26A2,75m BLOCO | M | 1.454,20 |
| 7260301560 | REDE ESG FOFO 400 2,26A2,75m PARAL | M | 1.464,04 |
| 7260301570 | REDE ESG FOFO 400 2,76A3,25m S/PAV | M | 1.408,39 |
| 7260301580 | REDE ESG FOFO 400 2,76A3,25m ASF | M | 1.559,23 |
| 7260301590 | REDE ESG FOFO 400 2,76A3,25m BLOCO | M | 1.490,23 |
| 7260301600 | REDE ESG FOFO 400 2,76A3,25m PARAL | M | 1.499,78 |
| 7260301610 | REDE ESG FOFO 400 3,26A3,75m S/PAV | M | 1.478,81 |
| 7260301620 | REDE ESG FOFO 400 3,26A3,75m ASF | M | 1.644,08 |
| 7260301630 | REDE ESG FOFO 400 3,26A3,75m BLOCO | M | 1.564,88 |
| 7260301640 | REDE ESG FOFO 400 3,26A3,75m PARAL | M | 1.575,29 |
| 7260301650 | REDE ESG FOFO 400 3,76A4,25m S/PAV | M | 1.517,83 |
| 7260301660 | REDE ESG FOFO 400 3,76A4,25m ASF | M | 1.683,10 |
| 7260301670 | REDE ESG FOFO 400 3,76A4,25m BLOCO | M | 1.603,86 |
| 7260301680 | REDE ESG FOFO 400 3,76A4,25m PARAL | M | 1.614,22 |
| 7260250010 | REDE ESG FOFO 80 ATE 1,25m S/PAV S/F | M | 101,26 |
| 7260250020 | REDE ESG FOFO 80 ATE 1,25m ASF S/F | M | 231,42 |
| 7260250030 | REDE ESG FOFO 80 ATE 1,25m BLOCO S/F | M | 177,31 |

| TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS | | | E-GPJ |
|------------------------------|--|---------|----------------|
| DATA BASE: JULHO/2024 | | | E-DOC |
| LS: 157,27% | | SEM BDI | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |
| 7260250040 | REDE ESG FOFO 80 ATE 1,25m PARAL S/F | M | 185,98 |
| 7260250050 | REDE ESG FOFO 80 1,26A1,75m S/PAV S/F | M | 172,63 |
| 7260250060 | REDE ESG FOFO 80 1,26A1,75m ASF S/F | M | 309,02 |
| 7260250070 | REDE ESG FOFO 80 1,26A1,75m BLOCO S/F | M | 251,00 |
| 7260250080 | REDE ESG FOFO 80 1,26A1,75m PARAL S/F | M | 260,04 |
| 7260250090 | REDE ESG FOFO 80 1,76A2,25m S/PAV S/F | M | 205,42 |
| 7260250100 | REDE ESG FOFO 80 1,76A2,25m ASF S/F | M | 341,81 |
| 7260250110 | REDE ESG FOFO 80 1,76A2,25m BLOCO S/F | M | 283,78 |
| 7260250120 | REDE ESG FOFO 80 1,76A2,25m PARAL S/F | M | 292,83 |
| 7260250130 | REDE ESG FOFO 80 2,26A2,75m S/PAV S/F | M | 255,82 |
| 7260250140 | REDE ESG FOFO 80 2,26A2,75m ASF S/F | M | 406,65 |
| 7260250150 | REDE ESG FOFO 80 2,26A2,75m BLOCO S/F | M | 338,76 |
| 7260250160 | REDE ESG FOFO 80 2,26A2,75m PARAL S/F | M | 348,60 |
| 7260250170 | REDE ESG FOFO 80 2,76A3,25m S/PAV S/F | M | 291,50 |
| 7260250180 | REDE ESG FOFO 80 2,76A3,25m ASF S/F | M | 442,33 |
| 7260250190 | REDE ESG FOFO 80 2,76A3,25m BLOCO S/F | M | 373,33 |
| 7260250200 | REDE ESG FOFO 80 2,76A3,25m PARAL S/F | M | 382,88 |
| 7260250210 | REDE ESG FOFO 80 3,26A3,75m S/PAV S/F | M | 351,30 |
| 7260250220 | REDE ESG FOFO 80 3,26A3,75m ASF S/F | M | 516,57 |
| 7260250230 | REDE ESG FOFO 80 3,26A3,75m BLOCO S/F | M | 437,37 |
| 7260250240 | REDE ESG FOFO 80 3,26A3,75m PARAL S/F | M | 447,78 |
| 7260250250 | REDE ESG FOFO 80 3,76A4,25m S/PAV S/F | M | 392,43 |
| 7260250260 | REDE ESG FOFO 80 3,76A4,25m ASF S/F | M | 557,70 |
| 7260250270 | REDE ESG FOFO 80 3,76A4,25m BLOCO S/F | M | 478,46 |
| 7260250280 | REDE ESG FOFO 80 3,76A4,25m PARAL S/F | M | 488,82 |
| 7260250290 | REDE ESG FOFO 100 ATE 1,25m S/PAV S/F | M | 103,61 |
| 7260250300 | REDE ESG FOFO 100 ATE 1,25m ASF S/F | M | 233,77 |
| 7260250310 | REDE ESG FOFO 100 ATE 1,25m BLOCO S/F | M | 179,67 |
| 7260250320 | REDE ESG FOFO 100 ATE 1,25m PARAL S/F | M | 188,33 |
| 7260250330 | REDE ESG FOFO 100 1,26A1,75m S/PAV S/F | M | 175,15 |
| 7260250340 | REDE ESG FOFO 100 1,26A1,75m ASF S/F | M | 311,53 |
| 7260250350 | REDE ESG FOFO 100 1,26A1,75m BLOCO S/F | M | 253,50 |
| 7260250360 | REDE ESG FOFO 100 1,26A1,75m PARAL S/F | M | 262,55 |
| 7260250370 | REDE ESG FOFO 100 1,76A2,25m S/PAV S/F | M | 207,94 |
| 7260250380 | REDE ESG FOFO 100 1,76A2,25m ASF S/F | M | 344,32 |
| 7260250390 | REDE ESG FOFO 100 1,76A2,25m BLOCO S/F | M | 286,28 |
| 7260250400 | REDE ESG FOFO 100 1,76A2,25m PARAL S/F | M | 295,34 |
| 7260250410 | REDE ESG FOFO 100 2,26A2,75m S/PAV S/F | M | 258,50 |
| 7260250420 | REDE ESG FOFO 100 2,26A2,75m ASF S/F | M | 409,32 |
| 7260250430 | REDE ESG FOFO 100 2,26A2,75m BLOCO S/F | M | 341,43 |
| 7260250440 | REDE ESG FOFO 100 2,26A2,75m PARAL S/F | M | 351,28 |
| 7260250450 | REDE ESG FOFO 100 2,76A3,25m S/PAV S/F | M | 294,18 |
| 7260250460 | REDE ESG FOFO 100 2,76A3,25m ASF S/F | M | 445,00 |
| 7260250470 | REDE ESG FOFO 100 2,76A3,25m BLOCO S/F | M | 376,00 |
| 7260250480 | REDE ESG FOFO 100 2,76A3,25m PARAL S/F | M | 385,56 |
| 7260250490 | REDE ESG FOFO 100 3,26A3,75m S/PAV S/F | M | 354,30 |
| 7260250500 | REDE ESG FOFO 100 3,26A3,75m ASF S/F | M | 519,55 |
| 7260250510 | REDE ESG FOFO 100 3,26A3,75m BLOCO S/F | M | 440,37 |
| 7260250520 | REDE ESG FOFO 100 3,26A3,75m PARAL S/F | M | 450,76 |
| 7260250530 | REDE ESG FOFO 100 3,76A4,25m S/PAV S/F | M | 395,43 |
| 7260250540 | REDE ESG FOFO 100 3,76A4,25m ASF S/F | M | 560,68 |
| 7260250550 | REDE ESG FOFO 100 3,76A4,25m BLOCO S/F | M | 481,46 |

| TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS | | | E-GPJ |
|------------------------------|--|---------|----------------|
| DATA BASE: JULHO/2024 | | | E-DOC |
| LS: 157,27% | | SEM BDI | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |
| 7260250560 | REDE ESG FOFO 100 3,76A4,25m PARAL S/F | M | 491,80 |
| 7260350010 | REDE ESG FOFO 150 ATE 1,25m S/PAV S/F | M | 110,64 |
| 7260350020 | REDE ESG FOFO 150 ATE 1,25m ASF S/F | M | 240,81 |
| 7260350030 | REDE ESG FOFO 150 ATE 1,25m BLOCO S/F | M | 186,70 |
| 7260350040 | REDE ESG FOFO 150 ATE 1,25m PARAL S/F | M | 186,70 |
| 7260350050 | REDE ESG FOFO 150 1,26A1,75m S/PAV S/F | M | 182,53 |
| 7260350060 | REDE ESG FOFO 150 1,26A1,75m ASF S/F | M | 318,91 |
| 7260350070 | REDE ESG FOFO 150 1,26A1,75m BLOCO S/F | M | 260,88 |
| 7260350080 | REDE ESG FOFO 150 1,26A1,75m PARAL S/F | M | 318,91 |
| 7260350090 | REDE ESG FOFO 150 1,76A2,25m S/PAV S/F | M | 215,31 |
| 7260350100 | REDE ESG FOFO 150 1,76A2,25m ASF S/F | M | 351,70 |
| 7260350110 | REDE ESG FOFO 150 1,76A2,25m BLOCO S/F | M | 293,66 |
| 7260350120 | REDE ESG FOFO 150 1,76A2,25m PARAL S/F | M | 302,72 |
| 7260350130 | REDE ESG FOFO 150 2,26A2,75m S/PAV S/F | M | 266,83 |
| 7260350140 | REDE ESG FOFO 150 2,26A2,75m ASF S/F | M | 417,66 |
| 7260350150 | REDE ESG FOFO 150 2,26A2,75m BLOCO S/F | M | 349,76 |
| 7260350160 | REDE ESG FOFO 150 2,26A2,75m PARAL S/F | M | 359,61 |
| 7260350170 | REDE ESG FOFO 150 2,76A3,25m S/PAV S/F | M | 302,51 |
| 7260350180 | REDE ESG FOFO 150 2,76A3,25m ASF S/F | M | 453,34 |
| 7260350190 | REDE ESG FOFO 150 2,76A3,25m BLOCO S/F | M | 384,33 |
| 7260350200 | REDE ESG FOFO 150 2,76A3,25m PARAL S/F | M | 393,89 |
| 7260350210 | REDE ESG FOFO 150 3,26A3,75m S/PAV S/F | M | 363,43 |
| 7260350220 | REDE ESG FOFO 150 3,26A3,75m ASF S/F | M | 528,70 |
| 7260350230 | REDE ESG FOFO 150 3,26A3,75m BLOCO S/F | M | 449,51 |
| 7260350240 | REDE ESG FOFO 150 3,26A3,75m PARAL S/F | M | 459,90 |
| 7260350250 | REDE ESG FOFO 150 3,76A4,25m S/PAV S/F | M | 404,56 |
| 7260350260 | REDE ESG FOFO 150 3,76A4,25m ASF S/F | M | 569,83 |
| 7260350270 | REDE ESG FOFO 150 3,76A4,25m BLOCO S/F | M | 490,60 |
| 7260350280 | REDE ESG FOFO 150 3,76A4,25m PARAL S/F | M | 500,94 |
| 7260350290 | REDE ESG FOFO 200 ATE 1,25m S/PAV S/F | M | 115,93 |
| 7260350300 | REDE ESG FOFO 200 ATE 1,25m ASF S/F | M | 246,08 |
| 7260350310 | REDE ESG FOFO 200 ATE 1,25m BLOCO S/F | M | 191,99 |
| 7260350320 | REDE ESG FOFO 200 ATE 1,25m PARAL S/F | M | 200,65 |
| 7260350330 | REDE ESG FOFO 200 1,26A1,75m S/PAV S/F | M | 188,30 |
| 7260350340 | REDE ESG FOFO 200 1,26A1,75m ASF S/F | M | 324,70 |
| 7260350350 | REDE ESG FOFO 200 1,26A1,75m BLOCO S/F | M | 266,67 |
| 7260350360 | REDE ESG FOFO 200 1,26A1,75m PARAL S/F | M | 275,72 |
| 7260350370 | REDE ESG FOFO 200 1,76A2,25m S/PAV S/F | M | 221,09 |
| 7260350380 | REDE ESG FOFO 200 1,76A2,25m ASF S/F | M | 357,48 |
| 7260350390 | REDE ESG FOFO 200 1,76A2,25m BLOCO S/F | M | 299,44 |
| 7260350400 | REDE ESG FOFO 200 1,76A2,25m PARAL S/F | M | 308,50 |
| 7260350410 | REDE ESG FOFO 200 2,26A2,75m S/PAV S/F | M | 273,40 |
| 7260350420 | REDE ESG FOFO 200 2,26A2,75m ASF S/F | M | 424,23 |
| 7260350430 | REDE ESG FOFO 200 2,26A2,75m BLOCO S/F | M | 356,33 |
| 7260350440 | REDE ESG FOFO 200 2,26A2,75m PARAL S/F | M | 366,18 |
| 7260350450 | REDE ESG FOFO 200 2,76A3,25m S/PAV S/F | M | 309,08 |
| 7260350460 | REDE ESG FOFO 200 2,76A3,25m ASF S/F | M | 459,91 |
| 7260350470 | REDE ESG FOFO 200 2,76A3,25m BLOCO S/F | M | 390,90 |
| 7260350480 | REDE ESG FOFO 200 2,76A3,25m PARAL S/F | M | 400,46 |
| 7260350490 | REDE ESG FOFO 200 3,26A3,75m S/PAV S/F | M | 370,82 |
| 7260350500 | REDE ESG FOFO 200 3,26A3,75m ASF S/F | M | 536,09 |
| 7260350510 | REDE ESG FOFO 200 3,26A3,75m BLOCO S/F | M | 456,89 |

| TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS | | | E-GPJ |
|------------------------------|--|---------|----------------|
| DATA BASE: JULHO/2024 | | | E-DOC |
| LS: 157,27% | | SEM BDI | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |
| 7260350520 | REDE ESG FOFO 200 3,26A3,75m PARAL S/F | M | 467,29 |
| 7260350530 | REDE ESG FOFO 200 3,76A4,25m S/PAV S/F | M | 411,95 |
| 7260350540 | REDE ESG FOFO 200 3,76A4,25m ASF S/F | M | 577,22 |
| 7260350550 | REDE ESG FOFO 200 3,76A4,25m BLOCO S/F | M | 497,98 |
| 7260350560 | REDE ESG FOFO 200 3,76A4,25m PARAL S/F | M | 508,33 |
| 7260350570 | REDE ESG FOFO 250 ATE 1,25m S/PAV S/F | M | 121,59 |
| 7260350580 | REDE ESG FOFO 250 ATE 1,25m ASF S/F | M | 251,76 |
| 7260350590 | REDE ESG FOFO 250 ATE 1,25m BLOCO S/F | M | 197,65 |
| 7260350600 | REDE ESG FOFO 250 ATE 1,25m PARAL S/F | M | 206,31 |
| 7260350610 | REDE ESG FOFO 250 1,26A1,75m S/PAV S/F | M | 194,46 |
| 7260350620 | REDE ESG FOFO 250 1,26A1,75m ASF S/F | M | 330,84 |
| 7260350630 | REDE ESG FOFO 250 1,26A1,75m BLOCO S/F | M | 272,81 |
| 7260350640 | REDE ESG FOFO 250 1,26A1,75m PARAL S/F | M | 281,86 |
| 7260350650 | REDE ESG FOFO 250 1,76A2,25m S/PAV S/F | M | 227,25 |
| 7260350660 | REDE ESG FOFO 250 1,76A2,25m ASF S/F | M | 363,63 |
| 7260350670 | REDE ESG FOFO 250 1,76A2,25m BLOCO S/F | M | 305,59 |
| 7260350680 | REDE ESG FOFO 250 1,76A2,25m PARAL S/F | M | 314,65 |
| 7260350690 | REDE ESG FOFO 250 2,26A2,75m S/PAV S/F | M | 280,39 |
| 7260350700 | REDE ESG FOFO 250 2,26A2,75m ASF S/F | M | 431,21 |
| 7260350710 | REDE ESG FOFO 250 2,26A2,75m BLOCO S/F | M | 363,33 |
| 7260350720 | REDE ESG FOFO 250 2,26A2,75m PARAL S/F | M | 373,17 |
| 7260350730 | REDE ESG FOFO 250 2,76A3,25m S/PAV S/F | M | 316,07 |
| 7260350740 | REDE ESG FOFO 250 2,76A3,25m ASF S/F | M | 466,89 |
| 7260350750 | REDE ESG FOFO 250 2,76A3,25m BLOCO S/F | M | 397,90 |
| 7260350760 | REDE ESG FOFO 250 2,76A3,25m PARAL S/F | M | 407,45 |
| 7260350770 | REDE ESG FOFO 250 3,26A3,75m S/PAV S/F | M | 378,76 |
| 7260350780 | REDE ESG FOFO 250 3,26A3,75m ASF S/F | M | 544,03 |
| 7260350790 | REDE ESG FOFO 250 3,26A3,75m BLOCO S/F | M | 464,83 |
| 7260350800 | REDE ESG FOFO 250 3,26A3,75m PARAL S/F | M | 475,23 |
| 7260350810 | REDE ESG FOFO 250 3,76A4,25m S/PAV S/F | M | 419,89 |
| 7260350820 | REDE ESG FOFO 250 3,76A4,25m ASF S/F | M | 585,16 |
| 7260350830 | REDE ESG FOFO 250 3,76A4,25m BLOCO S/F | M | 505,92 |
| 7260350840 | REDE ESG FOFO 250 3,76A4,25m PARAL S/F | M | 516,27 |
| 7260350850 | REDE ESG FOFO 300 ATE 1,25m S/PAV S/F | M | 128,65 |
| 7260350860 | REDE ESG FOFO 300 ATE 1,25m ASF S/F | M | 258,81 |
| 7260350870 | REDE ESG FOFO 300 ATE 1,25m BLOCO S/F | M | 204,72 |
| 7260350880 | REDE ESG FOFO 300 ATE 1,25m PARAL S/F | M | 213,37 |
| 7260350890 | REDE ESG FOFO 300 1,26A1,75m S/PAV S/F | M | 202,07 |
| 7260350900 | REDE ESG FOFO 300 1,26A1,75m ASF S/F | M | 338,45 |
| 7260350910 | REDE ESG FOFO 300 1,26A1,75m BLOCO S/F | M | 280,42 |
| 7260350920 | REDE ESG FOFO 300 1,26A1,75m PARAL S/F | M | 289,47 |
| 7260350930 | REDE ESG FOFO 300 1,76A2,25m S/PAV S/F | M | 234,98 |
| 7260350940 | REDE ESG FOFO 300 1,76A2,25m ASF S/F | M | 371,36 |
| 7260350950 | REDE ESG FOFO 300 1,76A2,25m BLOCO S/F | M | 313,32 |
| 7260350960 | REDE ESG FOFO 300 1,76A2,25m PARAL S/F | M | 322,38 |
| 7260350970 | REDE ESG FOFO 300 2,26A2,75m S/PAV S/F | M | 289,13 |
| 7260350980 | REDE ESG FOFO 300 2,26A2,75m ASF S/F | M | 439,95 |
| 7260350990 | REDE ESG FOFO 300 2,26A2,75m BLOCO S/F | M | 372,06 |
| 7260351000 | REDE ESG FOFO 300 2,26A2,75m PARAL S/F | M | 381,91 |
| 7260351010 | REDE ESG FOFO 300 2,76A3,25m S/PAV S/F | M | 325,20 |
| 7260351020 | REDE ESG FOFO 300 2,76A3,25m ASF S/F | M | 476,02 |
| 7260351030 | REDE ESG FOFO 300 2,76A3,25m BLOCO S/F | M | 407,02 |

| TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS | | | E-GPJ |
|------------------------------|--|---------|----------------|
| DATA BASE: JULHO/2024 | | | E-DOC |
| LS: 157,27% | | SEM BDI | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |
| 7260351040 | REDE ESG FOFO 300 2,76A3,25m PARAL S/F | M | 416,58 |
| 7260351050 | REDE ESG FOFO 300 3,26A3,75m S/PAV S/F | M | 389,80 |
| 7260351060 | REDE ESG FOFO 300 3,26A3,75m ASF S/F | M | 555,06 |
| 7260351070 | REDE ESG FOFO 300 3,26A3,75m BLOCO S/F | M | 475,87 |
| 7260351080 | REDE ESG FOFO 300 3,26A3,75m PARAL S/F | M | 486,27 |
| 7260351090 | REDE ESG FOFO 300 3,76A4,25m S/PAV S/F | M | 435,16 |
| 7260351100 | REDE ESG FOFO 300 3,76A4,25m ASF S/F | M | 600,42 |
| 7260351110 | REDE ESG FOFO 300 3,76A4,25m BLOCO S/F | M | 521,19 |
| 7260351120 | REDE ESG FOFO 300 3,76A4,25m PARAL S/F | M | 531,54 |
| 7260351130 | REDE ESG FOFO 350 ATE 1,25m S/PAV S/F | M | 134,69 |
| 7260351140 | REDE ESG FOFO 350 ATE 1,25m ASF S/F | M | 264,84 |
| 7260351150 | REDE ESG FOFO 350 ATE 1,25m BLOCO S/F | M | 210,75 |
| 7260351160 | REDE ESG FOFO 350 ATE 1,25m PARAL S/F | M | 219,41 |
| 7260351170 | REDE ESG FOFO 350 1,26A1,75m S/PAV S/F | M | 208,23 |
| 7260351180 | REDE ESG FOFO 350 1,26A1,75m ASF S/F | M | 344,62 |
| 7260351190 | REDE ESG FOFO 350 1,26A1,75m BLOCO S/F | M | 286,60 |
| 7260351200 | REDE ESG FOFO 350 1,26A1,75m PARAL S/F | M | 295,64 |
| 7260351210 | REDE ESG FOFO 350 1,76A2,25m S/PAV S/F | M | 241,13 |
| 7260351220 | REDE ESG FOFO 350 1,76A2,25m ASF S/F | M | 377,53 |
| 7260351230 | REDE ESG FOFO 350 1,76A2,25m BLOCO S/F | M | 319,50 |
| 7260351240 | REDE ESG FOFO 350 1,76A2,25m PARAL S/F | M | 328,55 |
| 7260351250 | REDE ESG FOFO 350 2,26A2,75m S/PAV S/F | M | 296,29 |
| 7260351260 | REDE ESG FOFO 350 2,26A2,75m ASF S/F | M | 447,13 |
| 7260351270 | REDE ESG FOFO 350 2,26A2,75m BLOCO S/F | M | 379,23 |
| 7260351280 | REDE ESG FOFO 350 2,26A2,75m PARAL S/F | M | 389,07 |
| 7260351290 | REDE ESG FOFO 350 2,76A3,25m S/PAV S/F | M | 332,36 |
| 7260351300 | REDE ESG FOFO 350 2,76A3,25m ASF S/F | M | 483,20 |
| 7260351310 | REDE ESG FOFO 350 2,76A3,25m BLOCO S/F | M | 414,19 |
| 7260351320 | REDE ESG FOFO 350 2,76A3,25m PARAL S/F | M | 423,74 |
| 7260351330 | REDE ESG FOFO 350 3,26A3,75m S/PAV S/F | M | 397,77 |
| 7260351340 | REDE ESG FOFO 350 3,26A3,75m ASF S/F | M | 563,02 |
| 7260351350 | REDE ESG FOFO 350 3,26A3,75m BLOCO S/F | M | 483,83 |
| 7260351360 | REDE ESG FOFO 350 3,26A3,75m PARAL S/F | M | 494,23 |
| 7260351370 | REDE ESG FOFO 350 3,76A4,25m S/PAV S/F | M | 443,12 |
| 7260351380 | REDE ESG FOFO 350 3,76A4,25m ASF S/F | M | 608,38 |
| 7260351390 | REDE ESG FOFO 350 3,76A4,25m BLOCO S/F | M | 529,15 |
| 7260351400 | REDE ESG FOFO 350 3,76A4,25m PARAL S/F | M | 539,50 |
| 7260351410 | REDE ESG FOFO 400 ATE 1,25m S/PAV S/F | M | 139,69 |
| 7260351420 | REDE ESG FOFO 400 ATE 1,25m ASF S/F | M | 269,84 |
| 7260351430 | REDE ESG FOFO 400 ATE 1,25m BLOCO S/F | M | 215,74 |
| 7260351440 | REDE ESG FOFO 400 ATE 1,25m PARAL S/F | M | 224,40 |
| 7260351450 | REDE ESG FOFO 400 1,26A1,75m S/PAV S/F | M | 214,04 |
| 7260351460 | REDE ESG FOFO 400 1,26A1,75m ASF S/F | M | 350,41 |
| 7260351470 | REDE ESG FOFO 400 1,26A1,75m BLOCO S/F | M | 292,39 |
| 7260351480 | REDE ESG FOFO 400 1,26A1,75m PARAL S/F | M | 301,43 |
| 7260351490 | REDE ESG FOFO 400 1,76A2,25m S/PAV S/F | M | 247,18 |
| 7260351500 | REDE ESG FOFO 400 1,76A2,25m ASF S/F | M | 383,55 |
| 7260351510 | REDE ESG FOFO 400 1,76A2,25m BLOCO S/F | M | 325,52 |
| 7260351520 | REDE ESG FOFO 400 1,76A2,25m PARAL S/F | M | 334,57 |
| 7260351530 | REDE ESG FOFO 400 2,26A2,75m S/PAV S/F | M | 303,50 |
| 7260351540 | REDE ESG FOFO 400 2,26A2,75m ASF S/F | M | 454,34 |
| 7260351550 | REDE ESG FOFO 400 2,26A2,75m BLOCO S/F | M | 386,45 |

| TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS | | | E-GPJ |
|------------------------------|--|---------|----------------|
| DATA BASE: JULHO/2024 | | | E-DOC |
| LS: 157,27% | | SEM BDI | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |
| 7260351560 | REDE ESG FOFO 400 2,26A2,75m PARAL S/F | M | 396,29 |
| 7260351570 | REDE ESG FOFO 400 2,76A3,25m S/PAV S/F | M | 340,64 |
| 7260351580 | REDE ESG FOFO 400 2,76A3,25m ASF S/F | M | 491,48 |
| 7260351590 | REDE ESG FOFO 400 2,76A3,25m BLOCO S/F | M | 422,48 |
| 7260351600 | REDE ESG FOFO 400 2,76A3,25m PARAL S/F | M | 432,03 |
| 7260351610 | REDE ESG FOFO 400 3,26A3,75m S/PAV S/F | M | 411,06 |
| 7260351620 | REDE ESG FOFO 400 3,26A3,75m ASF S/F | M | 576,33 |
| 7260351630 | REDE ESG FOFO 400 3,26A3,75m BLOCO S/F | M | 497,13 |
| 7260351640 | REDE ESG FOFO 400 3,26A3,75m PARAL S/F | M | 507,54 |
| 7260351650 | REDE ESG FOFO 400 3,76A4,25m S/PAV S/F | M | 450,08 |
| 7260351660 | REDE ESG FOFO 400 3,76A4,25m ASF S/F | M | 615,35 |
| 7260351670 | REDE ESG FOFO 400 3,76A4,25m BLOCO S/F | M | 536,11 |
| 7260351680 | REDE ESG FOFO 400 3,76A4,25m PARAL S/F | M | 546,47 |
| 7260600010 | INTERCEP FOFO 80 ATE 1,25-BEIRA RIO | M | 432,64 |
| 7260600020 | INTERCEP FOFO 80 1,26A1,75M-B. RIO | M | 470,37 |
| 7260600030 | INTERCEP FOFO 80 1,76A2,25M-B. RIO | M | 510,76 |
| 7260600040 | INTERCEP FOFO 80 2,26A2,75M-B. RIO | M | 585,80 |
| 7260600050 | INTERCEP FOFO 100 ATE 1,25-BEIRA RIO | M | 532,25 |
| 7260600060 | INTERCEP FOFO 100 1,26A1,75M-B. RIO | M | 570,11 |
| 7260600070 | INTERCEP FOFO 100 1,76A2,25M-B. RIO | M | 610,50 |
| 7260600080 | INTERCEP FOFO 100 2,26A2,75M-B. RIO | M | 685,63 |
| 7260500010 | INTERCEP FOFO 150 ATE 1,25-BEIRA RIO | M | 631,46 |
| 7260500020 | INTERCEP FOFO 150 1,26A1,75M-B. RIO | M | 728,85 |
| 7260500030 | INTERCEP FOFO 150 1,76A2,25M-B. RIO | M | 789,13 |
| 7260500040 | INTERCEP FOFO 150 2,26A2,75M-B. RIO | M | 887,81 |
| 7260500050 | INTERCEP FOFO 200 ATE 1,25-BEIRA RIO | M | 738,54 |
| 7260500060 | INTERCEP FOFO 200 1,26A1,75M-B. RIO | M | 836,56 |
| 7260500070 | INTERCEP FOFO 200 1,76A2,25M-B. RIO | M | 896,84 |
| 7260500080 | INTERCEP FOFO 200 2,26A2,75M-B. RIO | M | 993,29 |
| 7260500090 | INTERCEP FOFO 250 ATE 1,25-BEIRA RIO | M | 841,92 |
| 7260500100 | INTERCEP FOFO 250 1,26A1,75M-B. RIO | M | 940,75 |
| 7260500110 | INTERCEP FOFO 250 1,76A2,25M-B. RIO | M | 1.001,03 |
| 7260500120 | INTERCEP FOFO 250 2,26A2,75M-B. RIO | M | 1.098,11 |
| 7260500130 | INTERCEP FOFO 300 ATE 1,25-BEIRA RIO | M | 981,40 |
| 7260500140 | INTERCEP FOFO 300 1,26A1,75M-B. RIO | M | 1.080,81 |
| 7260500150 | INTERCEP FOFO 300 1,76A2,25M-B. RIO | M | 1.141,09 |
| 7260500160 | INTERCEP FOFO 300 2,26A2,75M-B. RIO | M | 1.238,97 |
| 7260600090 | INTERCEP FOFO 80 AEREO - BEIRA RIO | M | 318,69 |
| 7260600100 | INTERCEP FOFO 100 AEREO - BEIRA RIO | M | 419,25 |
| 7260500170 | INTERCEP FOFO 150 AEREO - BEIRA RIO | M | 506,47 |
| 7260500180 | INTERCEP FOFO 200 AEREO - BEIRA RIO | M | 612,87 |
| 7260500190 | INTERCEP FOFO 250 AEREO - BEIRA RIO | M | 714,35 |
| 7260500200 | INTERCEP FOFO 300 AEREO - BEIRA RIO | M | 851,67 |
| 7260650010 | INTERCEP FOFO 80 ATE 1,25-BEIRA RIO S/F | M | 157,15 |
| 7260650020 | INTERCEP FOFO 80 1,26 A 1,75M-B. RIO S/F | M | 194,88 |
| 7260650030 | INTERCEP FOFO 80 1,76A2,25M-B. RIO S/F | M | 235,27 |
| 7260650040 | INTERCEP FOFO 80 2,26A2,75M-B. RIO S/F | M | 310,31 |
| 7260650050 | INTERCEP FOFO 100 ATE 1,25-BEIRA RIO S/F | M | 159,05 |
| 7260650060 | INTERCEP FOFO 100 1,26A1,75M-B. RIO S/F | M | 196,91 |
| 7260650070 | INTERCEP FOFO 100 1,76A2,25M-B. RIO S/F | M | 237,30 |
| 7260650080 | INTERCEP FOFO 100 2,26A2,75M-B. RIO S/F | M | 312,43 |
| 7260550010 | INTERCEP FOFO 150 ATE 1,25-BEIRA RIO S/F | M | 172,40 |

| TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS | | E-GPJ | |
|------------------------------|--|---------|----------------|
| DATA BASE: JULHO/2024 | | E-DOC | |
| LS: 157,27% | | SEM BDI | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |
| 7260550020 | INTERCEP FOFO 150 1,26A1,75M-B. RIO S/F | M | 269,79 |
| 7260550030 | INTERCEP FOFO 150 1,76A2,25M-B. RIO S/F | M | 330,07 |
| 7260550040 | INTERCEP FOFO 150 2,26A2,75M-B. RIO S/F | M | 428,75 |
| 7260550050 | INTERCEP FOFO 200 ATE 1,25-BEIRA RIO S/F | M | 176,50 |
| 7260550060 | INTERCEP FOFO 200 1,26A1,75M-B. RIO S/F | M | 274,52 |
| 7260550070 | INTERCEP FOFO 200 1,76A2,25M-B. RIO S/F | M | 334,80 |
| 7260550080 | INTERCEP FOFO 200 2,26A2,75M-B. RIO S/F | M | 431,25 |
| 7260550090 | INTERCEP FOFO 250 ATE 1,25-BEIRA RIO S/F | M | 180,98 |
| 7260550100 | INTERCEP FOFO 250 1,26A1,75M-B. RIO S/F | M | 279,81 |
| 7260550110 | INTERCEP FOFO 250 1,76A2,25M-B. RIO S/F | M | 340,09 |
| 7260550120 | INTERCEP FOFO 250 2,26A2,75M-B. RIO S/F | M | 437,17 |
| 7260550130 | INTERCEP FOFO 300 ATE 1,25-BEIRA RIO S/F | M | 186,65 |
| 7260550140 | INTERCEP FOFO 300 1,26A1,75M-B. RIO S/F | M | 286,06 |
| 7260550150 | INTERCEP FOFO 300 1,76A2,25M-B. RIO S/F | M | 346,34 |
| 7260550160 | INTERCEP FOFO 300 2,26A2,75M-B. RIO S/F | M | 444,22 |
| 7260650090 | INTERCEP FOFO 80 AEREO - BEIRA RIO S/F | M | 43,20 |
| 7260650100 | INTERCEP FOFO 100 AEREO - BEIRA RIO S/F | M | 46,05 |
| 7260550170 | INTERCEP FOFO 150 AEREO - BEIRA RIO S/F | M | 47,41 |
| 7260550180 | INTERCEP FOFO 200 AEREO - BEIRA RIO S/F | M | 50,83 |
| 7260550190 | INTERCEP FOFO 250 AEREO - BEIRA RIO S/F | M | 53,41 |
| 7260550200 | INTERCEP FOFO 300 AEREO - BEIRA RIO S/F | M | 56,92 |